
I.D.:	38454705

Lucrări,	inclusiv	proiectare	şi	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	pentru	obiectivul	,,Realizare	şcoală	cu	12	săli	de
clasă	în	localitatea	Racşa,	judeţul	Satu	Mare"

Data
publicarii

16.09.19 Coduri	CPV 45214220-8

Pretul
estimativ:

4.019.630,00	RON	-	4.019.630,00	RON 	 	

Descriere: 1.	Revizuirea	proiectului	tehnic	pentru	obiectivul	de	investiţie	,,Realizare	şcoală	cu	12	săli	de
clasă	în	localitatea	Racşa,	judeţul	Satu	Mare"	în	următoarele	faze	de	proiectare:	-Actualizare
Proiect	Tehnic	de	execuţie	(inclusiv	Caiete	de	sarcini	pe	specialităţi	şi	Detalii	de	Execuţie),
dacă	va	fi	cazul;	-Actualizare	şi	întocmire	liste	de	cantităţi.	2.	Asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului:	-	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor;	-	pentru	participarea	proiectantului	la
fazele	incluse	în	programul	de	control	al	lucrărilor	de	execuţie,	avizat	de	către	Inspectoratul
de	Stat	în	Construcţii.	3.	Execuţia	lucrărilor	pentru	proiectul	propus	se	face	în	conformitate
cu	prevederile	P.A.C.,	Proiectului	Tehnic	de	execuţie,	detaliilor	de	execuţie,	caietelor	de
sarcini	pe	specialităţi,	prescripţiilor	tehnice	şi	standardelor	în	vigoare,	avizelor,	acordurilor	şi
autorizaţiei	de	construire	obţinute.	Valoarea	estimata	totală	este	de	4.019.630,00	lei	fără
TVA,	din	care:	Cap.1.2	Cheltuieli	pentru	amenajare	teren	–	35.800,00	lei	fără	TVA;	Cap.1.3
Cheltuieli	pentru	amenajare	pentru	protecţia	mediului	şi	aducerea	terenului	la	starea	iniţială
–	78.250,00	lei	fără	TVA;	Cap.2	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităţilor	–	67.500,00	lei	fără
TVA;	Cap.3.5.6.	Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie	–	20.000,00	lei	fără	TVA;	Cap.3.8
Asistenţă	tehnică	–	59.368,00	lei	fără	TVA;	Cap.4.1	-	Construcţii	şi	instalaţii	–	3.512.490,00
lei	fără	TVA;	Cap.4.2	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	-15.570,00	00	lei
fără	TVA;	Cap.4.3–	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	–
137.912,00	lei	fără	TVA;	Cap.5.1	-	Organizare	de	şantier	–	92.740,00	lei	fără	TVA.	Valoarea
estimata	nu	cuprinde	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	precizate	in	devizul
general,	acestea	putand	fi	accesate	dupa	caz,	in	functie	de	necesitati,	prin	modificarea
contractului	de	lucrări	in	cond	prevazute	la	art.221	din	Legea	nr.98/2006.


