

Execuție lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe", la Liceul de Artă Gheorghe Tătărescu din Focșani"

I.D.: 87390133

Data publicării	27.09.23	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 490.990,07 RON - 490.990,07 RON

Descriere: Liceul de Artă Gheorghe Tătărescu din Focșani a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, contractul de finanțare nr. 7783 din 08.06.2022 pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe", la Liceul de Artă Gheorghe Tătărescu din Focșani", Cod SMIS 139950, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice. Obiectivul general al proiectului este creșterea performanței energetice a clădirii Liceului de Artă Gheorghe Tătărescu prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului acestei instituții de învățământ - beneficiari direcți ai investiției. În aceasta fază de derulare a proiectului este necesară achiziția unor lucrări suplimentare generate de expertiza tehnică întocmită în baza exigențelor Normativului P100/3-2019, respectiv verificarea structurii de rezistență a imobilului identificat la amplasament, pentru stabilirea nivelului de protecție la acțiunea seismică și totodată oportunitatea unei intervenții de consolidare și posibilitățile tehnice de realizare a acesteia. Termenul de execuție a contractului este de maxim 3 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Valoarea estimată este de 490.990,07 lei fără TVA fiind compusă din: -Cap. 4.1 Construcții și instalații: 490.990,07 lei fără TVA
