
I.D.:	87390133

Execuţie	lucrări	suplimentare	pentru	obiectivul	de	investiţii
’’Creşterea	eficienţei	energetice	la	corp	clădire	liceu	şi	lucrări
conexe",	la	Liceul	de	Artă	Gheorghe	Tattarescu	din	Focşani"

Data
publicarii

27.09.23 Coduri	CPV 45214220-8

Pretul
estimativ:

490.990,07	RON	-	490.990,07	RON 	 	

Descriere: Liceul	de	Artă	Gheorghe	Tăttărescu	din	Focşani	a	semnat	cu	Ministerul	Dezvoltării,	Lucrărilor
Publice	şi	Administraţiei,	în	calitate	de	Autoritate	de	Management	şi	cu	Agenţia	pentru
Dezvoltare	Regională	a	Regiunii	de	Dezvoltare	Sud-Est,	în	calitate	de	Organism	Intermediar
pentru	Programul	Operaţional	Regional	2014-2020,	contractul	de	finanţare	nr.	7783	din
08.06.2022	pentru	proiectul	"Creşterea	eficienţei	energetice	la	corp	clădire	liceu	şi	lucrări
conexe",	la	Liceul	de	Artă	Gheorghe	Tăttărescu	din	Focşani",	Cod	SMIS	139950,	în	cadrul
Programului	Operaţional	Regional	2014-2020,	Axa	prioritară	3	–	Sprijinirea	tranziţiei	către	o
economie	cu	emisii	scăzute	de	carbon,	Prioritatea	de	investiţii	3.1	-	Sprijinirea	eficienţei
energetice,	a	gestionării	inteligente	a	energiei	şi	a	utilizării	energiei	din	surse	regenerabile
în	infrastructurile	publice,	inclusiv	în	clădirile	publice,	şi	în	sectorul	locuinţelor,	Operaţiunea	B
-	Clădiri	publice.	Obiectivul	general	al	proiectului	este	creşterea	performanţei	energetice	a
clădirii	Liceului	de	Artă	Gheorghe	Tăttărescu	prin	aplicarea	unor	măsuri	de	creştere	a
eficienţei	energetice	în	vederea	reducerii	consumului	de	energie	primară	şi	a	emisiilor	de
CO2	asigurând	totodată	îmbunătăţirea	confortului,	sănătăţii	şi	siguranţei	elevilor	şi
personalului	acestei	instituţii	de	învăţământ	–	beneficiari	direcţi	ai	investiţiei.	In	aceasta	faza
de	derulare	a	proiectului	este	necesară	achiziţia	unor	lucrări	suplimentare	generate	de
expertiza	tehnică	întocmită	în	baza	exigenţelor	Normativului	P100/3-2019,	respectiv
verificarea	structurii	de	rezistenţă	a	imobilului	identificat	la	amplasament,	pentru	stabilirea
nivelului	de	protecţie	la	acţiunea	seismică	şi	totodată	oportunitatea	unei	intervenţii	de
consolidare	şi	posibilităţile	tehnice	de	realizare	a	acesteia.	Termenul	de	execuţie	a
contractului	este	de	maxim	3	luni	de	la	data	emiterii	ordinului	de	începere	a	lucrărilor.
Valoarea	estimată	este	de	490.990,07	lei	fără	TVA	fiind	compusă	din:	-Cap.	4.1	Construcţii	şi
instalaţii:	490.990,07	lei	fără	TVA


