
I.D.:	69366498

DB-CS-01	Asistenţă	tehnică	pentru	managementul	proiectului	şi
supervizarea	lucrărilor	din	cadrul	"Proiectului	regional	de
dezvoltare	a	infrastructurii	de	apă	şi	apă	uzată	din	judeţul
Dâmboviţa	în	perioada	2014-2020"

Documente	participare:
DB-CS-01	ATMP-SL	Sectiunea	I	-	Fisa	de	date_Anexa	2022_05_13-semnat.pdf
Aviz	pozitiv	nr.183	CTE	DIN	24.02.2022-semnat.pdf
DB-CS-01	ATMP-SL	Sectiunea	II	-	Caiet	de	sarcini	2022_05_13-semnat.pdf
DB-CS-01	ATMP-SL	Sectiunea	II	-	Caiet	de	sarcini_Anexa	5	-	Model	BD_Utilitati-semnat.pdf
DB-CS-01	ATMP-SL	Sectiunea	III	-	Formulare	2022_05_13	-semnat.pdf
DB-CS-01	ATMP-SL	Sectiunea	IV	-	1.Acord	contractual	2022_05_13-semnat.pdf
DB-CS-01	ATMP-SL	Sectiunea	IV	-	2.Conditii	generale	contract	2022_05_13-semnat.pdf
DB-CS-01	ATMP-SL	Sectiunea	III	-	Formulare	2022_05_13	-semnat.docx
FisaDate_DF1148077.pdf
DUAE_CERERE_175915.xml
CLARIFICARE	DIN	OFICIU-semnat.pdf
ACN	clarificare	din	oficiu.pdf

Data
publicarii

22.05.22 Coduri	CPV 71356200-0	71313000-5	71520000-9	48820000-2	71521000-6
79341100-7	79411000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

04.07.22 Pretul
estimativ:

73.569.751,50	RON	-	73.569.751,50	RON

Descriere: Obiectul	contractului	il	reprezinta	servicii	de	Asistenta	Tehnica	pentru	Managementul
Proiectului	si	Supervizarea	Contractelor	de	Lucrari	din	cadrul	"Proiectului	regional	de
dezvoltare	a	infrastructurii	de	apă	şi	apă	uzată	din	judeţul	Dâmboviţa	în	perioada	2014-
2020"	NOTE:	1.	Numar	de	zile	pana	la	care	operatorii	economici	interesati	pot	solicita
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	19.	Entitatea	contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatiilor	suplimentare	in
a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	solicitarilor	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


