
Pachet 3: LOT 1 și LOT 2 după cum urmează: LOT 1 - P+E: "Construire și dotare cămin cultural, strada Primăriei, nr.56, in comuna Maia, județul Ialomița" LOT 2 - P+E: "Reabilitare, modernizare, dotare și extindere așezământ cultural, sat Ciuruleasa, comuna Ciuruleasa, județul Alba"

I.D.: 83681421

Documente participare:

- FisaDate_DF1182273.pdf
- Contract proiectare si executie 10.04.2023.doc
- DT - LOT 1 Maia.7z.001
- DT - LOT 2 CIURULEASA.7z.001
- Formulare pe nou.docx
- DUAE_CERERE_225447.xml

Data publicarii	21.06.23	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.09.23	Pretul estimativ:	13.228.337,08 RON - 13.228.337,08 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Pachet 3: LOT 1 și LOT 2 după cum urmează: LOT 1 – Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Construire și dotare cămin cultural, strada Primăriei, nr.56, în comuna Maia, județul Ialomița" LOT 2 – Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare, modernizare, dotare și extindere așezământ cultural, sat Ciuruleasa, comuna Ciuruleasa, județul Alba" Valoarea estimată a contractelor este de 13.228.337,08 lei, fără TVA, după cum urmează: Valoarea estimată a Lotului 1 este de 9.721.327,02 lei fără TVA, compusă din: Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, (studii de teren, documentații pentru obținere avize,/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificări proiect conf. Legii 10/1995, D.T.A.C, PT, D.E, D.T.O.E, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției, cartea tehnică, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect "as built" și altele conform prevederilor caietului de sarcini): 342.712,05 lei fără TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază: 9.169.553,06 lei; Cap. 5 - Alte cheltuieli: 209.061,91 lei, fără TVA, respectiv: □ Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier: 209.061,91 lei; □ Subcapitolul 5.1.1 Lucrări de construcții: 167.249,53 lei; □ Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului: 41.812,38 lei; Valoarea estimată a Lotului 2 este de 3.507.010,06 lei fără TVA, compusă din: Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, (studii de teren, documentații pentru obținere avize,/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificări proiect conf. Legii 10/1995, D.T.A.C, PT, D.E, D.T.O.E, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției, cartea tehnică, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect "as built" și altele conform prevederilor caietului de sarcini): 214.689,99 lei fără TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază: 3.231.078,50 lei; Cap. 5 - Alte cheltuieli: 61.241,57 lei, respectiv: □ Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier: 61.241,57 lei; □ Subcapitolul 5.1.1 Lucrări de construcții: 45.931,18 lei; □ Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului: 15.310,39 lei; În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 6-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. *Ofertanții participanți vor ține cont de titlu complet al obiectivelor de investiție menționate la Capitolul II.1.4 în elaborarea ofertelor.
