

LUCRARI DE CONSTRUCTIE SI ECHIPAMENTE AFERENTE CONSTRUCTIEI "CENTRU DE AFACERI ORADEA" cod SMIS 19298

I.D.: 180517

Documente participare:

- 01_1_arhitectura.zip
- 03_3_instalatii.zip
- 03_4_instalatii.zip
- 03_5_instalatii.zip
- 03_6_instalatii.zip
- 03_7_instalatii.zip
- 03_8_instalatii.zip
- 04_formulare F1 F5.zip
- 01_2_arhitectura.zip
- 02_1_rezistenta.zip
- 02_2_rezistenta.zip
- 02_5_rezistenta.zip
- 03_2_instalatii.zip
- 02_4_rezistenta.zip
- 03_1_instalatii.zip
- 02_3_rezistenta.zip
- Criteriile de selectie pe larg15.08.2013.doc.p7s
- propunere contract executie centru de afaceri oradea30.08.2013.docx.p7s
- PROPUNERE FINALA 1 formulare centru de afaceri oradea09.09.2013.docx.p7s
- caiet de sarcini09.09.2013.docx.p7s
- FisaDate_No112800_AP.pdf

Data 14.09.13 Coduri CPV 45213150-9 42416100-6 45210000-2 45233120-6 45300000-0
publicarii

Termenul 15.10.13
limita
pentru
depunere:

Descriere: realizarea si dotarea cu echipamente aferente constructiei (lifturi etc), a unei cladiri si a spatiilor aferente cu regim de inaltime D+P+5E+ etaj tehnic (demisol, parter + 5 etaje + etaj tehnic) ce va avea o suprafata utila de 15.993,54 mp- conform proiectului.estimata a achizitiei : 67.916.179,86 lei fara TVA (15.513.145,77 euro la cursul mediu leu/euro comunicat de BCE pentru aprilie 2013 reprezentand data semnarii contractului de finantare - 1 Euro= 4.377976 lei)Din aceasta, • Cota de cheltuieli diverse si neprevazute conform art 29 (2) indice 1 din OUG 34/2006 este de 8,45 % = 5.740.000,00 lei .Diferenta dintre valoarea estimata si cuantumul cheltuielilor neprevazute este de - 62.176.179,86 lei reprezentand valoarea estimata a executiei de lucrari.
