

## **REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE RULARE PENTRU BICICLETE ȘI ALTE VEHICULE ELECTRICE UȘOARE ÎN COMUNA BĂLENI, JUDEȚUL GALAȚI**

I.D.: 91810053

Documente participare:

- 3.Instructiuni pt ofertanti\_BALENI.pdf
- 4.Formulare model\_BALENI.doc
- 5.Formular DNSH\_BALENI.doc
- 6.Contract\_BALENI.docx
- Proiect tehnic\_Baleni.pdf
- 1.Caiet de sarcini\_BALENI.pdf
- FisaDate\_DF1195529.pdf
- DUAE\_CERERE\_246597.xml

---

Data publicarii	27.11.23	Coduri CPV	45233162-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.12.23	Pretul estimativ:	672.263,94 RON - 672.263,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Autoritatea contractantă, dorește să atribuie un contract ce are ca obiect: Execuție lucrări pentru investiția "REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE RULARE PENTRU BICICLETE ȘI ALTE VEHICULE ELECTRICE UȘOARE ÎN COMUNA BĂLENI, JUDEȚUL GALAȚI" și va cuprinde lucrările în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a prescripțiilor tehnice și a standardelor în vigoare. Sursa de finanțare : Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta 10 – Fondul Locativ I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan, contract de finanțare nr.17170/10.02.2023 (2346/28.02.2023). Descrierea succintă a contractului sau a achizitiei/achizițiilor Valoare estimată a contractului este de 672.263,94 lei, fara TVA, respectiv: - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 655.867,26 lei, fără TVA, defalcat astfel: Subcap. 4.1 – Constructii si instalatii: 655.867,26 lei, fara TVA; - Cap. 5 – Organizare de santier: 16.396,68 lei, fără TVA; Subcap. 5.1.1 – Lucrari de constructii: 13.117,35 lei, fara TVA; Subcap. 5.1.2 – Cheltuieli conexe organizarii santierului: 3.279,34 lei, fara TVA; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor = 10. Număr zile până la care se va transmite răspunsul consolidat la clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor = 6. Durata de contractului este de 12 luni, de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor.

---