

Executia lucrarilor de constructii - montaj pentru obiectivul "Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului-Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)"

I.D.: 75647874

Documente participare:

- FisaDate_DF1165793.pdf
- D03 Detaliu geam.pdf-semnat
- D04 Detaliu atic.pdf-semnat
- D05 Detaliu balustada.pdf-semnat
- Plan terasa Releveu.pdf-semnat
- AUTORIZATIE CONSTRUIRE-semnat.pdf
- F1F2F3-semnat.pdf
- F4F5-semnat.pdf
- F6C6C7C8C9-semnat.pdf
- Caiet de sarcini instalatii HVAC.pdf-semnat
- Memoriu tehnic plus breviar de calcul instalatii HVAC.pdf-semnat
- Program control instalatii HVAC.pdf-semnat
- Referat It.pdf-semnat
- IT02 INSTALATII HVAC PLAN ETAJ 1.pdf-semnat
- IT01 INSTALATII HVAC PLAN PARTER.pdf-semnat
- IT03 INSTALATII HVAC PLAN ETAJ 2.pdf-semnat
- IT04 INSTALATII HVAC PLAN TERASA.pdf-semnat
- IT05 INSTALATII HVAC SCHEMA FUNCTIONALA CENTRALA TERMICA.pdf-semnat
- Caiet de sarcini instalatii electrice.pdf-semnat
- Memoriu tehnic plus breviar de calcul instalatii electrice.pdf-semnat
- Program control instalatii electrice.pdf-semnat
- Referat IE .1.pdf-semnat
- T01 Tablou de tamplarie.pdf-semnat
- T02 Tablou de tamplarie.pdf-semnat
- T03 Tablou de tamplarie.pdf-semnat
- IE02 INSTALATII ELECTRICE PLAN ILUMINAT ETAJ 1.pdf-semnat
- IE01 INSTALATII ELECTRICE PLAN ILUMINAT PARTER.pdf-semnat
- IE03 INSTALATII ELECTRICE PLAN ILUMINAT ETAJ 2.pdf-semnat
- IE04 INSTALATII ELECTRICE PLAN PRIZE SI FORTA PARTER.pdf-semnat
- IE05 INSTALATII ELECTRICE PLAN PRIZE SI FORTA ETAJ 1.pdf-semnat
- IE06 INSTALATII ELECTRICE PLAN PRIZE SI FORTA ETAJ 2.pdf-semnat
- IE07 INSTALATII ELECTRICE PLAN PAT DE CABLURI PARTER.pdf-semnat
- IE08 INSTALATII ELECTRICE PLAN PAT DE CABLURI ETAJ 1.pdf-semnat
- T04 Tablou de tamplarie.pdf-semnat
- T05 Tablou de tamplarie.pdf-semnat
- T06 Tablou de tamplarie.pdf-semnat
- T07 Tablou de tamplarie.pdf-semnat
- T08 Tablou de tamplarie.pdf-semnat
- Instructiuni pentru ofertanti-semnat.pdf
- Draft contract-semnat.pdf
- R01 PLAN INTERVENTII PARTER.pdf-semnat
- R02 PLAN INTERVENTII PARTER.pdf-semnat
- R03 PLAN INTERVENTII ETAJ 1.pdf-semnat
- R04 PLAN INTERVENTII ETAJ 1.pdf-semnat
- R05 PLAN INTERVENTII ETAJ 2.pdf-semnat
- R06 PLAN INTERVENTII ETAJ 2.pdf-semnat
- R07 PLAN DE DETALII PENTRU REPARATII.pdf-semnat
- R08 PLAN SI DETALII DE EXECUTIE RAMPE DE ACCES.pdf-semnat
- R09 DETALII DE ROST.pdf-semnat
- IE09 INSTALATII ELECTRICE PLAN PAT DE CABLURI ETAJ 2.pdf-semnat
- IE10 INSTALATII ELECTRICE PLAN PRIZA DE PAMANT.pdf-semnat
- IE11 INSTALATII ELECTRICE PLAN PARATRASNET.pdf-semnat
- IE12 INSTALATII ELECTRICE SCHEMA CONEXIUNE PANOURI FOTOVOLTAICE.pdf-semnat
- IET01 SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC GENERAL.pdf-semnat
- IET02 SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC PARTER.pdf-semnat

- IET03 SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA.pdf-semnat
- IET04 SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC PARTER.pdf-semnat
- Caiet de sarcini instalatii sanitare.pdf-semnat
- Memoriu tehnic plus breviar de calcul instalatii sanitare.pdf-semnat
- Program control instalatii sanitare.pdf-semnat
- Referat Is.pdf-semnat
- IS01 INSTALATII SANITARE PLAN CONDUCTE INGROPATE.pdf-semnat
- IS02 INSTALATII SANITARE PLAN PARTER.pdf-semnat
- IS03 INSTALATII SANITARE PLAN ETAJ 1.pdf-semnat
- IS04 INSTALATII SANITARE PLAN ETAJ 2.pdf-semnat
- IS05 INSTALATII SANITARE SCHEMA COLOANELOR.pdf-semnat
- D01 Detaliu termosistem.pdf-semnat
- A00 Plan de incadrare.pdf-semnat
- A01 Plan de situatie.pdf-semnat
- A02 Plan parter Releveu.pdf-semnat
- A03 Plan etaj 1 Releveu.pdf-semnat
- A04 Plan etaj 2 Releveu.pdf-semnat
- A06 Fatade principala posterioara.pdf-semnat
- A07 Fatade laterale Releveu.pdf-semnat
- A08 Sectiune Releveu.pdf-semnat
- A09 Plan canal tehnic Releveu.pdf-semnat
- A10 Plan parter.pdf-semnat
- A11 Plan etaj 1.pdf-semnat
- A12 Plan etaj 2.pdf-semnat
- 1.1.Memoriu arhitectura-semnat.pdf
- 1.2.Caiet de sarcini arhitectura -semnat.pdf
- 1.3. Program de urmarire a executiei-semnat.pdf
- 1.4. Referat B D E F-semnat.pdf
- Referat C 2-semnat.pdf
- Caiet de sarcini rezistenta.pdf-semnat
- Memoriu plus breviar de calcul rezistenta.pdf-semnat
- Program control rezistenta.pdf-semnat
- Referat A1 2.pdf-semnat
- IET05 SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC ETAJ 1.pdf-semnat
- IET06 SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC ETAJ 1.pdf-semnat
- IET07 SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC ETAJ 2.pdf-semnat
- IET08 SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC ETAJ 2.pdf-semnat
- INSTALATII GAZE IG01 PARTER.pdf-semnat
- Memoriu tehnic plus breviar de calcul instalatii gaze.pdf-semnat
- INSTALATII GAZE IG02 SCHEMA IZOMETRICA.pdf-semnat
- INSTALATII GAZE IG03 DETALII.pdf-semnat
- Caiet de sarcini instalatii gaze.pdf-semnat
- Program control instalatii gaze.pdf-semnat
- Referat Ig.pdf-semnat
- Anexe-2E 3E4E5E-semnat.pdf
- Caiet de sarcini - achizitie lucrari-semnat.pdf
- Formular cadru-propunere tehnica-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- Hotarare aprobare deviz-semnat.pdf
- AUDIT CMJ-semnat.pdf
- A13 Plan terasa.pdf-semnat
- A14 Fatade principale.pdf-semnat
- A15 Fatade posterioare.pdf-semnat
- A16 Fatade laterale.pdf-semnat
- A17 Sectiuni.pdf-semnat
- A18 Plan canal tehnic.pdf-semnat
- D02 Detaliu soclu.pdf-semnat
- DUAE_CERERE_203734.xml
- Clarificare din partea AC-semnat.pdf
- Raspuns consolidat-semnat.pdf

Data 25.11.22 Coduri CPV 45000000-7 39300000-5 45260000-7 45320000-6 45331000-6
publicarii

Termenul 15.12.22 Pretul estimativ: 4.933.835,59 RON - 4.933.835,59 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Executia lucrarilor de constructii - montaj pentru obiectivul "Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului-Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)" Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 4.933.835,59 lei fără TVA, Moneda: RON Valoarea estimată a contractului nu conține cheltuieli diverse și neprevazute. Valoarea estimată a contractului NU CONTINE SUME PROVIZIONATE/REZERVE DE IMPLEMENTARE Durata de executie -10 luni Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 zile.
