
I.D.:	63873048

Servicii	de	cercetare	arheologică	preventivă	în	cadrul
proiectului	"Extindere,	Modernizare,	Dotare	Clădire	Şcoala
Nufăru,	Construire	Sală	şi	Terenuri	de	Sport"	-	Cod	SMIS	124940

Data
publicarii

08.12.21 Coduri	CPV 71351914-3

Pretul
estimativ:

460.000,00	RON	-	460.000,00	RON 	 	

Descriere: Se	vor	contracta	servicii	de	cercetare	arheologica	preventiva	in	vederea	obtinerii
certificatului	de	descarcare	arheologica	si/sau	a	avizului,	dupa	caz,	necesara	realizarii
obiectivului	"Extindere,	Modernizare,	Dotare	Clădire	Şcoala	Nufăru,	Construire	Sală	şi
Terenuri	de	Sport"	-	Cod	SMIS	124940	conform	documentaţiei	de	atribuire	anexate.	Proiectul
"Extindere,	Modernizare,	Dotare	Clădire	Şcoala	Nufăru,	Construire	Sală	şi	Terenuri	de	Sport"
-	Cod	SMIS	124940	promovează	o	investiţie	ce	presupune	lucrări	de	extindere,	de
modernizare	şi	de	dotare	a	clădirii	actuale	cu	funcţiunea	de	şcoală,	precum	şi	construcţia
de	sală	şi	teren	de	sport.	Lucrările	de	construcţii	vor	fi	amplasate	în	intravilanul	Sat	Nufăru,
comuna	Nufăru,	jud.	Tulcea.	Pentru	această	investiţie	este	necesară	cercetarea
arheologică	preventivă	a	terenului	aferent	pentru	toate	suprafeţele	din	sit	propuse	a	fi
ocupate,	în	conformitate	cu	prevederile	O.G.	nr.	43/2000	privind	protecţia	patrimoniului
arheologic,	republicată,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	şi	a	Legii	nr.	422/2001
privind	protejarea	monumentelor	istorice,	republicată,	cu	modificările	şi	completările
ulterioare.	Terenul	se	află	în	situl	arheologic	Cetatea	Bizantină	de	la	Nufăru,	jud.	Tulcea-	cod
RAN	161062.01,	poziţia	TL-I-s-A-05864	în	Lista	Monumentelor	Istorice	2004,	actuzlizată	în
2010.	Situl	arheologic	–	monument	istoric	beneficiează	de	un	regim	de	protecţie	specificat
prin	Planul	Urbanistic	General.Terenul	face	parte	din	domeniul	public	al	unităţii	administrativ-
teritoriale	Comuna	Nufăru,	judeţul	Tulcea,	F12	intravilan,	T12,	Cc	245,	NC	1241,	CF30642,
fiind	situat	în	incinta	curţii	Şcolii	gimnaziale	"Vasile	Alecsandri"	Nufăru.	Durata	de	execuţie	a
lucrărilor	este	de	10	luni	astfel:	-	8	luni	realizarea	documentaţiei	pentru	obţinerea
autorizaţiei	de	cercetare	arheologică	preventivă	şi	desfăşurarea	lucrărilor	arheologice	în
teren,	în	toată	zona	afectată	de	proiect,	-	2	luni	în	vederea	obţinerii	certificatului	de
descărcare	de	sarcină	arheologică.


