

Proiectare si executie privind obiectivul ,, MODERNIZARE PARCUL COPIILOR, ORAS HATEG"

I.D.: 41063193

Documente participare:

- caiet de sarcini.pdf
- A.01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA.pdf
- A.02.1 PLAN DE SITUATIE EIXSTENT.pdf
- A.02.2 PLAN DE SITUATIE PROPUS.pdf
- A.03 PLAN DE MOBILARE ZONA 1 SI ZONA 3.pdf
- A.04 PLAN DE MOBILARE ZONA 2.pdf
- A.05 PLAN DE MOBILARE ZONA 4 SI ZONA 5.pdf
- A.06 PLAN DE MOBILARE ZONA 6.pdf
- A.07 PLAN DE MOBILARE ZONA 7.pdf
- A.08 PLAN ALEI SI MOBILIER URBAN PROPUS.pdf
- A.09 PLAN ALEI SI MOBILIER URBAN PROPUS.pdf
- A.10 PLAN ILUMINAT SI SUPRAVEGHERE VIDEO.pdf
- FisaDate_DF1073673.pdf
- centr.chelt.pe obiectiv.pdf
- A.11 ALIMENTARE CU APA C I.pdf
- A.11 ALIMENTARE CU APA F I.pdf
- LISTE DE CANTITATI.zip
- FORMULARE.docx
- model contract.docx
- SF parte scrisa.pdf
- DEVIZUL GENERAL.pdf
- DUAE_CERERE_49854.xml

Data publicarii	30.12.19	Coduri CPV	45112710-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.01.20	Pretul estimativ:	1.351.959,31 RON - 1.351.959,31 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune executarea de lucrari constand in realizarea efectiva a lucrarilor de constructii si instalatii dotari conexe, organizarea de santier ,precum si servicii de proiectare constand in elaboararea proiectului tehnic si a detaliilor de executie,verificarea tehnica de calitate a proiectului ,asistenta tehnica de calitate pe toata durata de executie a lucrarilor. Termenul limita pentru primirea solicitarilor de clarificari din partea operatorilor economici este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari : 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
