

Execuția lucrărilor pentru " Construire clădire P+1E - sediu nou Primăria Comunei Marsani, in comuna Marsani, județul Dolj "

I.D.: 57033729

Documente participare:

- R 10-semnat.pdf
- R 9-semnat.pdf
- R 11-semnat.pdf
- R 12-semnat.pdf
- FisaDate_DF1113459.pdf
- CAIET DE SARCINI
- CONTRACT
- FORMULARE
- PV PP doc.-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120410520-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120410521-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120410540-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120411010-semnat.pdf.p7s
- SKMBT_C36020120411100-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120411200-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120411201-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120411250-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120411251-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120411252-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120411260-semnat.pdf
- A 1-semnat.pdf
- A 2-semnat.pdf
- A 3-7-semnat.pdf
- A 8-semnat.pdf
- A 9-14-semnat.pdf
- HPSC5320-semnat.pdf
- HPSC5321-semnat.pdf
- HPSC5322-semnat.pdf
- HPSC5323-semnat.pdf
- HPSC5324-semnat.pdf
- HPSC5325-semnat.pdf
- HPSC5326-semnat.pdf
- HPSC5328-semnat.pdf
- HPSC5329-semnat.pdf
- HPSC5330-semnat.pdf
- HPSC5331-semnat.pdf
- HPSC5332-semnat.pdf
- HPSC5333-semnat.pdf
- HPSC5334-semnat.pdf
- HPSC5335-semnat.pdf
- HPSC5336-semnat.pdf
- HPSC5337-semnat.pdf
- HPSC5338-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120411261-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120411290-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120411330-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120411370-semnat.pdf
- SKMBT_C36020120411390-semnat.pdf
- BORDEROU-semnat.pdf
- CAIETE DE SARCINI-semnat.pdf
- FOAIA DE CAPAT-semnat.pdf
- LISTE DE CANTITATI-semnat.pdf
- MEMORIU GENERAL-semnat.pdf
- MEMORIU PE SPECIALITATI-semnat.pdf
- HPSC5327-semnat.pdf
- HPSC5340-semnat.pdf

- HPSC5339-semnat.pdf.p7s
- PI 1-semnat.pdf
- PS 1-semnat.pdf
- R 1-semnat.pdf
- R 2-semnat.pdf
- R 3-semnat.pdf
- R 4-semnat.pdf
- R 5-semnat.pdf
- R 6-semnat.pdf
- R 7-semnat.pdf
- R 8-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_119597.xml

Data publicarii	18.05.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.06.21	Pretul estimativ:	1.367.419,20 RON - 1.367.419,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuția lucrărilor pentru " Construire clădire P+1E - sediu nou Primăria Comunei Marsani, in comuna Marsani, județul Dolj " Contractul presupune execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții " Construire clădire P+1E - sediu nou Primăria Comunei Marsani in comuna Marsani, județul Dolj " Valoarea estimată a contractului este de 1367419,20 lei fără TVA și, conform Devizului general al obiectivului de investiții, este compusă din 1.2 Amenajarea terenului:- 125987.40 lei 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor -24948.00 lei 4.1 Constructii si instalatii: -1115175.60 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: -66381.00 lei 5.1. Organizare de santier -34927.20 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor"
