

## Retele apa si canalizare Valu lui Traian

I.D.: 45408485

Documente participare:

- FisaDate\_DF1081152.pdf
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part6.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part1.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part2.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part3.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part4.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part5.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part7.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- 0\_Opis DA CL21-semnat.pdf
- ANEXA- CLAUZA SUSPENSIVA.docx
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj .docx
- Caietul de sarcini al achizitiei CL21.docx
- Capitol 0 Formulare.rar
- Capitol 1 Contract.rar
- Capitol 2 Caiet de sarcini - Specificatii.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part1.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part2.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part3.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part4.rar
- DUAE\_CERERE\_61878.xml

---

Data publicarii	07.04.20	Coduri CPV	45231112-3 45232150-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.06.20	Pretul estimativ:	99.154.604,00 RON - 99.154.604,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Activitatile de executie pentru Retelele apa si canalizare Valu lui Traian sunt structurate astfel:

- Obiect 1 - Reabilitare retea de distributie
- Obiect 2 - Extindere retea de distributie
- Obiect 3 Extindere retea de canalizare
- Obiect 4 Statii de pompare ape uzate menajere, camine de decantare si conducte de refulare
- Obiect 5 - Camin reglare debit si monitorizare de presiune

• DOTARI PROPUSE Terminal de mana cu acumulator pentru citirea apometrelor - 5buc Software complet si hardware aferent pentru sistemul de citire al apometrelor - 1buc Grup electrogen de interventie 80 KVA - 400 V - 50 HZ - 1buc Autospeciala combinata Spalator-Vidanjor, capacitate rezervor 10 mc - 1buc Trepied cu troliu - 1buc Detector multigaz portabil - 1buc Ventilator portabil - 1buc Masca de gaze - 1buc Remorca rutiera pentru transport grup electrogen mobil - 1buc. Lucrarile se refera la:

- Lucrari de constructie
- Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
- Testare si punere in functiune
- Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar
- Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile
- Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---

