

"MODERNIZARE SI EXTINDEREA STRAZII VIITORULUI PE SECTORUL CUPRINS INTRE STRADA TARGU FANULUI SI STRADA MOARA DE SCOARTA" - faza PROIECTARE (PT+DE+DTAC+DTOE+ verificare+obtinere avize+asistenta tehnica) si EXECUȚIE LUCRĂRI

I.D.: 67343375

Documente participare:

- FisaDate_DF1141276.pdf
- 8_aviz Electrica - str Viitorului - plansa-semnat.pdf
- 9_Aviz Electrica Viitorului FavorabilConditionatPJ-semnat.pdf
- 10_Avizare CFR Viitorului-semnat.pdf
- 11_Contract angajament DEER - Modernizare strada Viitorului-semnat.pdf
- 12_Documentatie apa canal Strada Viitorului-semnat.pdf
- 13_Documentatie economica scrisa fara valori Str. Viitorului-semnat.pdf
- 14_Documentatie retea gaze strada Viitorului-semnat.pdf
- 15_Dovada OAR Viitorului-semnat.pdf
- 16_Expertiza tehnica drum str Viitorului-semnat.pdf
- 17_Expertiza tehnica pod str Viitorului-semnat.pdf
- 18_Parte desenata - DALI strada Viitorului-semnat.pdf
- 19_Parte scrisa - DALI strada Viitorului-semnat.pdf
- 20_Plan avizat Str. Viitorului-semnat.pdf
- 21_Proces Verbal de Receptie 1620-semnat.pdf
- 22_Studiu de trafic str Viitorului-semnat.pdf
- 23_Studiu geotehnic str Viitorului-semnat.pdf
- 24_Studiu hidrologic raul Cibin sectiune strada Viitorului PLANEXE-semnat.pdf
- 25_Aviz cultura-semnat.pdf
- 26_Certificat urbanism-semnat.pdf
- 27_Viitorului Image 2021-02-19 at 15.26.10-semnat.jpeg
- 28_Viitorului Image 2021-02-19 at 15.26.10-semnat.jpeg
- 29_Viitorului Image 2021-02-19 at 15.26.10-semnat.jpeg
- 30_Viitorului Image 2021-02-19 at 15.26.10-semnat.jpeg
- 31_Viitorului Image 2021-02-19 at 15.26.11-semnat.jpeg
- 32_Viitorului Image 2021-02-19 at 15.26.11-semnat.jpeg
- 33_Viitorului Image 2021-02-19 at 15.26.11-semnat.jpeg
- 34_Formulare-semnat.pdf
- 35_Propunere de contract-semnat.pdf
- Caiet de sarcini str Viitorului PTEX-semnat.pdf
- 1_Av telef_PMS_viitorului Sibiu-semnat.pdf
- 2_Av pol rut_PMS_viitorului SB-semnat.pdf
- 3_adresa ApaCanal str Viitorului-semnat.pdf
- 4_Etapa Initiala Mediu-semnat.pdf
- 5_Aviz Apa Canal - Modernizare strada Viitorului - Sibiu-semnat.pdf
- 6_Aviz Delgaz - Strada Viitorului-semnat.pdf
- 7_Aviz Delgaz -Parte desenata - DALI strada Viitorului-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_165262.xml

Data publicarii	22.03.22	Coduri CPV	45233120-6 45231111-6 45231400-9 45332000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	19.04.22	Pretul estimativ:	13.077.786,60 RON - 13.077.786,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contract avand ca obiect: Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: "Modernizare si extinderea strazii Viitorului pe sectorul cuprins intre strada Targu Fanului si Moara de Scoarta", conform specificatiilor prevazute in caietul de sarcini. Durata totală a contractului de achiziție publică este de 14 luni, astfel: Serviciile de proiectare : - documentatia de proiectare la faza PT (D.T.A.C., inclusiv D.T.O.E., obținere avize și acorduri, PT, DE, verificare documentații de verificatori, proiecte pentru devieri de rețele și altor documentații conținute sau prevazute in avizele obtinute la faza DALI,, inclusiv verificarea acestora de verificatori atestați - 4 luni de la data semnarii contractului Executie Lucrari: 1. Execuție lucrări - 10 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor; 2. Servicii de asistență tehnică - 10 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor; 3. Recepția lucrării - 1 luna de la finalizarea lucrarilor de executie Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 15. Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
