

Executie lucrari din cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bd. Cetatii, str. H. Coanda, Bd. G. Dragalina, str. Teiului, str. Burebista, C. Circumvalatiunii", Cod SMIS 121578-pe 5 loturi

I.D.: 85117828

Documente participare:

- 32.Lot 5 Circum. A.27.pdf
- 31.Lot 5 Circum. A.26.pdf
- 33.Lot 5 CIRCUMVALATIUNII FP.pdf
- 34.Lot 5 CIRCUMVALATIUNII-GCL.pdf
- 35.Lot 5 CIRCUMVALATIUNII-MEDIU CLASARE.pdf
- 36.Lot 5 CU_2210_22_07_2022 Circ.pdf
- 37.Lot 5 DTŌE Circumvalatiunii 20.pdf
- 38.Lot 5 expertiza CIRCUMVALATIUNII 20.pdf
- 39.Lot 5 Foaie de capat borderou Calea Circumvalatiunii.pdf
- 40.Lot 5-Plan SSM Circumvalatiunii 20.pdf
- 21. Lot 4 - Audit Energetic Str Burebista.pdf
- 22. Lot 4 - AC 439 - 29.06.2023 - Burebista 8 12 14.pdf
- 23. Lot 4 - A29 Burebista.pdf
- 24. Lot 4 - A28 Burebista.pdf
- 25. Lot 4 - A27 Burebista.pdf
- 26. Lot 4 - A26 Burebista.pdf
- 27. Lot 4 - A25 Burebista.pdf
- 28. Lot 4 - A24 Burebista.pdf
- 29. Lot 4 - A23 Burebista.pdf
- 30. Lot 4 - A22 Burebista.pdf
- 41.Lot 5 Memoriu tehnic arhitectura Calea Circumvalatiunii 20.pdf
- 42.Lot 5 Memoriu tehnic general Calea Circumvalatiunii 20.pdf
- 43. Lot 5 Memoriu tehnic rezistenta Calea Circumvalatiunii 20.pdf
- 44. Lot 5 Nota Actualizare audit energetic Calaea Circumvalatiunii 20.pdf
- 45. Lot 5 Nota Actualizare expertiza tehnica Calea Circumvalatiunii.pdf
- 46. Lot 5 Plan situatie_213960020_MUNICIPIUL TIMISOARA_20_TIMISOARA.pdf
- 47. Lot 5 Plansa DTOE Circumvalatiunii 20.pdf
- 48. Lot 5 Prescriptii tehnice Calea Circumvalatiunii 20.pdf
- 49. Lot 5 Program Control al calitatii Calea Circumvalatiunii 20.pdf
- 50.Lot 5 Referate verificatori Calea Circumvalatiunii nr 20.pdf
- 51. Lot 5 - Circumvalatiunii Grafic de executie.pdf
- Modele Formulare-SMIS 121578.docx
- Model contract Lot 5.pdf
- 1. Lot 2 - expertiza G I DRAGALINA 31-37.pdf
- 1.Lot 3 Referate verificatori Str Teiului 11.pdf
- 2. Lot 2 - Audit Energetic Gen Dragalina nr. 31-33-35-37.pdf
- 3. Lot 2 - CU_2195_22_07_2022 Dragalina.pdf
- 4. Lot 2 - Aviz_213960002_31-37_Dragalina.pdf
- 5. Lot 2 - Plan situatie_213960002_Dragalina_31-37_TIMISOARA.pdf
- 6. Lot 2 - DRAGALINA-MEDIU CLASARE.pdf
- 7. Lot 2 - Nota actualizare exp tehnica Bd Dragalina.pdf
- 8. Lot 2 - Nota actualizare audit energetic Bd Dragalina.pdf
- 9. Lot 2 - Referate verifcatori Bv. Dragallina.pdf
- 10. Lot 2 - foaie de capat Bv Dragalina.pdf
- 22.Lot 3 str Teiului A.02.pdf
- 2.Lot 3 AC 436 - 29.06.2023 Teiului 11.pdf
- 3.Lot 3 Audit Energetic str. Teiului nr. 11.pdf
- 4.Lot 3 Aviz Gestiune Deseuri strTeiului nr 11.pdf
- 5.Lot 3 Aviz_213959156_Municipiul Timisoara_11_TIMISOARA.pdf
- 6.Lot 3 Calcul presiune vant Str Teiului nr 11.pdf
- 7.Lot 3 CU_2207_22_07_2022 Teiului.pdf
- 8.Lot 3 expertiza TEIULUI 11.pdf

- 9.Lot 3 Foaie de capat borderou Str Teiului nr 11.pdf
- 10.Lot 3 Memoriu DTOE Str Teiului nr 11.pdf
- 21.Lot 3 Str Teiului A.01.pdf
- 4.Lot 5 Aviz_213960020_MUNICIPIUL TIMISOARA_20_TIMISOARA.pdf
- 5.Lot 5 Calcul presiune vant Calea Circumvalatiunii 20.pdf
- 6.Lot 5 Circum. A.01.pdf
- 7.Lot 5 Circum. A.02.pdf
- 8.Lot 5 Circum. A.03.pdf
- 9.Lot 5 Circum. A.04.pdf
- 10.Lot 5 Circum. A.05.pdf
- 11.Lot 5 Circum. A.06.pdf
- 12.Lot 5 Circum. A.07.pdf
- 23.Lot 3 Str Teiului A.03.pdf
- 24.Lot 3 Str Teiului A.04.pdf
- 25.Lot 3 Str Teiului A.05.pdf
- 26.Lot 3 Str Teiului A.06.pdf
- 27.Lot 3 Str Teiului A.07.pdf
- 28.Lot 3 Str Teiului A.08.pdf
- 29.Lot 3 Str Teiului A.09.pdf
- 30.Lot 3 Str Teiului A.10.pdf
- 42.Lot 4 - A10 Burebista.pdf
- 43. Lot 4 - A09 Burebista.pdf
- 44. Lot 4 - A08 Burebista.pdf
- 45. Lot 4 - A07 Burebista.pdf
- 46. Lot 4 - A06 Burebista.pdf
- 47. Lot 4 - A05 Burebista.pdf
- 48. Lot 4 - A04 Burebista.pdf
- 49. Lot 4 - A03 Burebista.pdf
- 50. Lot 4 - A02 Burebista.pdf
- 51. Lot 4 - A01 Burebista.pdf
- 52. Lot 4 - A00 DTOE.pdf
- 32.Lot 1 Bv Cetatii A.21.pdf
- 31.Lot 1 Bv cetatii A.20.pdf
- 33.Lot 1 Bv Cetatii A.22.pdf
- 34.Lot 1 Bv Cetatii A.23.pdf
- 35.Lot 1 Bv Cetatii A.24.pdf
- 36.Lot 1 Bv Cetatii A.25.pdf
- 37.Lot 1 Bv Cetatii A.26.pdf
- 38.Lot 1 Bv Cetatii A.27.pdf
- 39.Lot 1 Bv Cetatii A.28.pdf
- 40.Lot 1 -Calcul presiune vant Bv Cetatii50-52.pdf
- 13.Lot 5 Circum. A.08.pdf
- 14.Lot 5 Circum. A.09.pdf
- 15.Lot 5 Circum. A.10.pdf
- 16.Lot 5 Circum. A.11.pdf
- 17.Lot 5 Circum. A.12.pdf
- 18.Lot 5 Circum. A.13.pdf
- 19.Lot 5 Circum. A.14.pdf
- 20.Lot 5 Circum. A.15.pdf
- 21.Lot 5 Circum. A.16.pdf
- 22.Lot 5 Circum. A.17.pdf
- 23.Lot 5 Circum. A.18.pdf
- 24.Lot 5 Circum. A.19.pdf
- 25.Lot 5 Circum. A.20.pdf
- 26.Lot 5 Circum. A.21.pdf
- 27.Lot 5 Circum. A.22.pdf
- 28.Lot 5 Circum. A.23.pdf
- 29.Lot 5 Circum. A.24.pdf
- 30.Lot 5 Circum. A.25.pdf
- 12. Lot 4 - foaie de capat Str Burebista.pdf
- 11. Lot 4 - Memoriu justificativ modific PT Str Burebista.pdf
- 13. Lot 4 - expertiza BUREBISTA 8 12 14.pdf
- 14. Lot 4 - DTOE.pdf
- 15. Lot 4 - CU_2208_22_07_2022 Burebista.pdf
- 16. Lot 4 - BUREBISTA-MEDIU CLASARE.pdf
- 17. Lot 4 - BUREBISTA FP_.pdf
- 18. Lot 4 - Burebista - Grafic de executie.pdf
- 19. Lot 4 - Aviz_213959979_MUNICIPIUL TIMISOARA_81214_TIMISOARA.pdf
- 20. Lot 4 - Aviz Gestiune Deseuri Str Burebista.pdf
- Model contract Lot 2.pdf

- Model contract Lot 1-.pdf
- Model contract Lot 3.pdf
- Model contract Lot 4.pdf
- 2. Lot 4 - Program de control al calitatii Str Burebista.pdf
- 1. Lot 4 - Referate verifcatori Str Burebista.pdf
- 3. Lot 4 - Prescriptii tehnice privind executia Str Burebista.pdf
- 4. Lot 4 - Plan SSM Burebista 8-12-14.pdf
- 5. Lot 4 - Plan situatie_213959979_MUNICIPIUL TIMISOARA_81214_TIMISOARA.pdf
- 6. Lot 4 - Nota actualizare exp tehnica str Burebista.pdf
- 7. Lot 4 - Nota actualizare audit energetic str Burebista.pdf
- 8. Lot 4 - Memoriu tehnic rezidenta Str Burebista.pdf
- 9. Lot 4 - Memoriu tehnic general Str Burebista.pdf
- 10. Lot 4 - Memoriu tehnic arhitectura Str Burebsita.pdf
- FisaDate_DF1186081.pdf
- 1.Lot 5 AC 435 - 29.06.2023 Circumvalatiunii 20.pdf
- 2.Lot 5 Audit Energetic Calea Circumvalatiunii nr. 20.pdf s.pdf
- 3.Lot 5 Aviz Gestiune deseuri Calea Circumvalatiunii nr 20.pdf
- 21.Lot 1 Bv Cetatii A.10.pdf
- 22.Lot 1 Bv Cetatii A.11.pdf
- 23.Lot 1 Bv Cetatii A.12.pdf
- 11. Lot 2 - Memoriu tehnic general Bv Dragalina.pdf
- 12. Lot 2 - Memoriu tehnic arhitectura Bv Dragalina.pdf
- 13. Lot 2 - Memoriui tehnci rezidenta Bv Dragalina.pdf
- 14. Lot 2 - Program de control al calitatii Bv Dragalina.pdf
- 15. Lot 2 - Prescriptii tehnice privind executia Bv Dragalina.pdf
- 16. Lot 2 -DTOE Dragalina.pdf
- 17. Lot 2 - PL A00 DTOE Dragalina.pdf
- 18. Lot 2 - A01 Dragalina.pdf
- 19. Lot 2 - A02 Dragalina.pdf
- 20. Lot 2 - A28 Dragalina.pdf
- 24.Lot 1 Bv Cetatii A.13.pdf
- 43.Lot 1 -Memoriu tehnic arhitectura Bv 50-52.pdf
- 25.Lot 1 Bv Cetatii A.14.pdf
- 26.Lot 1 Bv Cetatii A.15.pdf
- 27.Lot 1 Bv Cetatii A.16.pdf
- 28.Lot 1 Bv Cetatii A.17.pdf
- 29.Lot 1 Bv Cetatii A.18.pdf
- 30.Lot 1 Bv Cetatii A.19.pdf
- 42.Lot 1 -Foaie de capat borderou Bv cetatii 50-52.pdf
- 44.Lot 1 -Memoriu tehnic general Bv Cetatii 50-52.pdf
- 45.Lot 1 -Memoriu tehnic rezidenta Bv Cetatii 50-52.pdf
- 46.Lot 1 -Nota Actualizare exp tehnica Bv 50-52.pdf
- 47.Lot 1 -Plan SSM Cetatii 50-52.pdf
- 48.Lot 1 -Prescriptii tehnice Bv Cetatii 50-52.pdf
- 49.Lot 1 -Program de control Bv Cetatii 50-52.pdf
- 50.Lot 1 -Referate verifcatori Bv Cetatii 50-52.pdf
- 51. Lot 1 Cetatii- Grafic de executie.pdf
- 41.Lot 1 -CETATII FP.pdf
- 14.Lot 3 Memoriu tehnic general Str Teiului nr 11.pdf
- 21. Lot 2 - A27 Dragalina.pdf
- 22. Lot 2 - A03 Dragalina.pdf
- 23. Lot 2 - A04 Dragalina.pdf
- 24. Lot 2 - A05 Dragalina.pdf
- 25. Lot 2 - A06 Dragalina.pdf
- 26. Lot 2 - A07 Dragalina.pdf
- 27. Lot 2 - A08 Dragalina.pdf
- 28. Lot 2 - A09 Dragalina.pdf
- 29. Lot 2 - A10 Dragalina.pdf
- 30. Lot 2 - A11 Dragalina.pdf
- 41. Lot 2 - A23 Dragalina.pdf
- 31. Lot 2 - A12 Dragalina.pdf
- 32. Lot 2 - A13 Dragalina.pdf
- 33. Lot 2 - A14 Dragalina.pdf
- 34. Lot 2 - A15 Dragalina.pdf
- 35. Lot 2 - A16 Dragalina.pdf
- 36. Lot 2 - A17 Dragalina.pdf
- 37. Lot 2 - A18 Dragalina.pdf
- 38. Lot 2 - A19 Dragalina.pdf
- 39. Lot 2 - A20 Dragalina.pdf
- 40. Lot 2 - A22 Dragalina.pdf

- 11.Lot 3 Memoriu justificativ Str Teiului nr 11.pdf
- 42. Lot 2 - A24 Dragalina.pdf
- 43. Lot 2 - A25 Dragalina.pdf
- 44. Lot 2 - A21 Dragalina.pdf
- 45. Lot 2 - A26 Dragalina.pdf
- 46. Lot 2 - Aviz gestiune Deseuri Bv Dragalina.pdf
- 47. Lot 2 - DRAGALINA Formulare F1 F2 F3 si C6-C9.pdf
- 48. Lot 2 - Plan SSM Dragalina 31-37.pdf
- 49. Lot 2 - AC 432-28.06.2023 RT bv. Dragalina 31-37.pdf
- 50. Lot 2 Dragalina - Grafic de executie.pdf
- 12.Lot 3 Memoriu tehnic de arhitectura Str Teiului nr 11.pdf
- 13.Lot 3 Memoriu tehnic de rezistenta Str Teiului nr 11.pdf
- 15.Lot 3 Nota Actualizare audit energetic Str Teiului nr 11.pdf
- 16.Lot 3 Nota actualizare expertiza tehnica Str Teiului.pdf
- 17.Lot 3 Plan situatie_213959156_Municipiul Timisoara_11_TIMISOARA.pdf
- 18.Lot 3 Plansa DTOE Str Teiului nr 11.pdf
- 19.Lot 3 Prescriptii tehnice Str Teiului nr 11.pdf
- 20.Lot 3 Program de control Str Teiului nr 11.pdf
- 31.Lot 3 Str Teiului A.11.pdf
- 32.Lot 3 Str Teiului A.12.pdf
- 33.Lot 3 Str Teiului A.13.pdf
- 34.Lot 3 Str Teiului A.14.pdf
- 35.Lot 3 Str Teiului A.15.pdf
- 36.Lot 3 Str Teiului A.16.pdf
- 37.Lot 3 Str Teiului A.17.pdf
- 38.Lot 3 Str Teiului A.18.pdf
- 39.Lot 3 Str Teiului A.19.pdf
- 40.Lot 3 Str Teiului A.20.pdf
- 41.Lot 3 Str Teiului A.21.pdf
- 42.Lot 3 Str Teiului A.22.pdf
- 43.Lot 3 Str Teiului A.23.pdf
- 44.Lot 3 Str Teiului A.24.pdf
- 45.Lot 3 Str Teiului A.25.pdf
- 46.Lot 3 Str Teiului A.26.pdf
- 47.Lot 3 Str Teiului A.27.pdf
- 48.Lot 3 TEIULUI FP.pdf
- 49.Lot 3 TEIULUI-MEDIU CLASARE.pdf
- 50.Lot 3-Plan SSM Teiului 11.pdf
- 51. Lot 3 Teiului Grafic executie.pdf
- 31. Lot 4 - A21 Burebista.pdf
- 32. Lot 4 - A20 Burebista.pdf
- 33. Lot 4 - A19 Burebista.pdf
- 34. Lot 4 - A18 Burebista.pdf
- 35. Lot 4 - A17 Burebista.pdf
- 36. Lot 4 - A16 Burebista.pdf
- 37. Lot 4 - A15 Burebista.pdf
- 38. Lot 4 - A14 Burebista.pdf
- 39. Lot 4 - A13 Burebista.pdf
- 40. Lot 4 - A12 Burebista.pdf
- 41. Lot 4 - A11 Burebista.pdf
- Caiet de sarcini LOT 1-SMIS 121578.pdf
- Caiet de sarcini LOT 2-SMIS 121578.pdf
- Caiet de sarcini LOT 3-SMIS 121578.pdf
- Caiet de sarcini LOT 4-SMIS 121578.pdf
- Caiet de sarcini LOT 5-SMIS 121578.pdf
- 1.Lot 1 - Aviz 213959131_Municipiul Timisoara_50-52_TIMISOARA.pdf
- 2.Lot 1 - CETATII-MEDIU CLASARE.pdf
- 3.Lot 1 - CU_2211_22_07_2022 Cetatii.pdf
- 4.Lot 1 - DTOE Cetatii 50-52.pdf
- 5.Lot 1 - Expertiza CETATII 50-52.pdf
- 6.Lot 1 - Nota Actualizare audit en Bv Cetatii.pdf
- 7.Lot 1 - Plan situatie_213959131_Municipiul Timisoara_50-52_TIMISOARA.pdf
- 8.Lot 1 - Plansa DTOE Bv Cetatii 50-52.pdf
- 9.Lot 1 -AC 437 - 29.06.2022 Cetatii 50 52.pdf
- 10.Lot 1 -Audit Energetic Cetatii 50-52.pdf
- 11.Lot 1 -Aviz Gestiune deseuri Bd Cetatii.pdf
- 12.Lot 1 Bv Cetatii A.01.pdf
- 13.Lot 1 Bv Cetatii A.02.pdf
- 14.Lot 1 Bv Cetatii A.03.pdf
- 15.Lot 1 Bv Cetatii A.04.pdf

- 16.Lot 1 Bv Cetatii A.05.pdf
- 17.Lot 1 Bv Cetatii A.06.pdf
- 18.Lot 1 Bv Cetatii A.07.pdf
- 19.Lot 1 Bv Cetatii A.08.pdf
- 20.Lot 1 Bv Cetatii A.09.pdf
- DUAE_CERERE_233056.xml
- Raspuns consolidat clarificari Lot 2.pdf

Data publicarii 27.07.23 Coduri CPV 45321000-3 45261310-0 45421150-0 45400000-1 45261410-1

Termenul limita pentru depunere: 23.08.23 Pretul estimativ: 11.167.836,38 RON - 11.167.836,38 RON

Descriere: In baza contractelor, vor fi executate lucrari aferente in cadrul Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bd. Cetății, str. H. Coandă, Bd. G. Dragalina, str. Teiului, str. Burebista, C. Circumvalațiunii", Cod SMIS 121578, pe 5 loturi în conformitate cu cerintele documentației de atribuire. Achiziția se face pentru lucrări de intervenție la obiectivul existent. În cadrul caietelor de sarcini si documentației tehnice, întocmita pentru fiecare lot sunt enumerate lucrările ce urmează a fi realizate, respectiv: □ izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală bazaltică 10 cm grosime, respectiv 10 cm polistiren extrudat la soclu; □ înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu rama PVC și geamuri duble , tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC; □ închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic; □ reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează cu polistiren de 8 cm; □ reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se execută cu polistiren grosime 16 cm Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 6-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 12 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
