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Elaborarea	documentaţiilor	tehnico-economice	etapa	Studiu	de
fezabilitate	cu	elemente	de	DALI"	pentru	proiectul	„Traseu
EuroVelo	6	Mehedinți	–	Dolj	–	Olt",	din	Investiția	I.4
„Implementarea	a	3000	km	de	trasee	cicloturistice“,	finanțat
din	Planul	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă	al	României,
Componenta	11	–	Turism	și	cultură.

Data
publicarii

22.03.24 Coduri	CPV 79314000

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.05.24	15:00 	 	

Descriere: Achiziție	servicii	de	realizare	a	Studiului	de	fezabilitate	cu	elemente	de	DALI	pentru	obiectivul
de	investiție	Proiectul	C11-PI1-5:	„Traseu	EuroVelo	6	Mehedinți	–	Dolj	–	Olt”,	din	Investiția	I.4
„Implementarea	a	3000	km	de	trasee	cicloturistice	la	nivel	național”	finanțat	din	Planul
Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă	al	României,	Componenta	11	–	Turism	și	cultură.Orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari,	sau	informatii	suplimentare
în	legatura	cu	documentaţia	de	atribuire,	cu	respectarea	termenului	limita	precizat	de
autoritatea	contractanta	desemnata,	respectiv	nu	mai	tarziu	de	22	zile	inainte	de	termenul
limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Solicitarile	de	clarificari	depuse	dupa	acest
termen	nu	vor	mai	fi	luate	in	considerare.	Conform	art.160-161	din	Legea	98/2016,
autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare	/informatii	suplimentare,	in	a	12-a	zi	înainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor,	in	masura	in	care	acestea	vor	fi	adresate	in	termenul	prevazut	in
anuntul	de	participare.	Raspunsul	consolidat	la	clarificarile	solicitate,	va	fi	publicat	în	SEAP
in	cadrul	anuntului	de	participare.Durata	prestării	serviciilor	de	elaborare	documentații
conform	caietului	de	sarcini	este	de	4	luni	și	este	stabilită	de	Autoritatea	Contractantă	ca
incluzând	toate	etapele	necesare	finalizării	documentațiilor	tehnico-economice,	precum	si
perioadele	pentru	obținerea	avizelor,	acordurilor	și	autorizațiilor	necesare.În	ceea	ce
privește	acordarea	asistenței	tehnice	de	specialitate	în	vederea	demarării	și	derulării
procedurii	de	atribuire	a	contractului/contractelor	pentru	proiectare	și	execuție	lucrări,
perioada	estimată	este	de	5	luni	de	la	recepția	SF	cu	elemente	de	DALI.


