

LUCRARI DE EXECUTIE A INVESTITIEI DE BAZA "EFICIENTIZARE ENERGETICA LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANTUL APOSTOL ANDREI IN MUNICIPIUL PLOIESTI " cod proiect SMIS 117891

I.D.: 49157966

Documente participare:

- 15.1. SF ANDREI-Formulare fara valori semnat.pdf
- A1-CS-form ptr oferta tehnica exe ap andrei v2.doc
- Caiet Sarcini Executie Sf. Andrei-semnat.pdf
- FORMULAR CONTRACT_apostol .doc
- formulare apostol.docx
- FisaDate_DF1093095.pdf
- precizari cu privire la subcontractanti terti si asociati_.docx
- 2. Avize.zip
- 3. Studii.zip
- cu memoriu plan ssm ac.zip
- 9. PD.zip
- 10. DE.zip
- PS PARTEA 1.zip
- PS PARTEA 2.zip
- 01 OPIS Documentatie PT 117891 semnat 19.08.2020.pdf
- 16. CTE_Sf.Andrei semnat.pdf
- 17. DG Sf Andrei_actualizat cf. OUG 114 din 2018 semnat.pdf
- Memoriu justificativ actualizare DG cf OUG 114 SMIS 117891 semnat 13.07.2020.pdf
- 11. IE.zip
- 12. IS.zip
- 13. IT.zip
- 14. Rez.zip
- DUAE_CERERE_81725.xml

Data publicarii	26.08.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.09.20	Pretul estimativ:	1.010.338,99 RON - 1.010.338,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetică a clădirii publice aferente Sălii de sport a Liceului Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei, care înregistrează consumuri energetice ridicate. Acest obiectiv general răspunde în mod direct Obiectivului Specific al Liniei de Finanțare 3.1, respectiv - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Imobilul este format din teren cu suprafața de 8621 mp și construcții: • C1- Spațiu învățământ - S+P+2E • C2- SALA DE SPORT, P+1E parțial Imobilul care face obiectul proiectului este clădirea C2 construită pe parcela NC 137673 - Sala de sport. Suprafața construită la sol este de 244 mp. Suprafața construită desfasurată este de 303 mp. Pentru atingerea acestui obiectiv general, Autoritatea Contractantă va avea în vedere îndeplinirea a patru obiective specifice, așa cum sunt prezentate mai jos.

O.S.1 Creșterea eficienței energetice a clădirii, prin reabilitarea termică și implementarea unui iluminat eficient energetic, în termen de 31 luni de la semnarea contractului de finanțare. Pentru îndeplinirea O.S.1 se vor lua o serie de măsuri, dintre care realizarea:

- Sistemului constructiv pentru termoizolarea fatadelor, exclusiv soclul;
- Lucrarilor de tâmplărie termorezistentă pentru goluri în fatada
- Sistemului constructiv pentru termoizolarea terasei
- Sistemului constructiv pentru termoizolarea soclului
- Lucrarilor de eficientizare a consumului de energie electrică pentru iluminat

O.S.2 Scăderea consumului energetic primar al clădirii, prin utilizarea resurselor de energie regenerabile - pompa de caldura și panouri fotovoltaice, în termen de 31 luni de la semnarea contractului de finanțare. Pentru îndeplinirea O.S.2 se vor lua o serie de măsuri, dintre care amintim realizarea:

- Sistem de producție energie termică din surse regenerabile
- Sistem de producție energie electrică din surse regenerabile

O.S.3 Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termică și reducerea consumului energetic.

O.S.4 Asigurarea egalității de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap. Prin Hotărârea nr. 138/08.05.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiești” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 349/2017, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat actualizarea Devizului General, a valorii totale a proiectului, a valorii eligibile și a contribuției proprii a Municipiului Ploiești, conform OUG 114/2018., a valorii eligibile și a contribuției proprii a Municipiului Ploiești, conform OUG 114/2018. Lucrările vor fi executate în conformitate cu documentația tehnică aprobată (Documentație tehnico-economică, Caiete de sarcini și Detalii de Execuție), cu respectarea strictă a Programului pentru controlul calității lucrărilor și a fazelor determinante, sub directă îndrumare a Responsabilului tehnic cu execuția, autorizat. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 7-a zi dinaintea termenului limită de depunere a ofertelor. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Conform Devizului general aprobat valoarea estimată a achiziției este de 1.010.338,99 lei fără TVA, din care:

- Cheltuieli pentru investiția de bază: 992.966,05 lei;
- 776.570,97 lei pentru construcții și instalații;
- 15.382,27 lei pentru montaj utilaje/echipamente tehnologice și funcționale;
- 184.389,51 lei pentru utilaje/echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj;
- 16.623,30 lei pentru dotări.

- Organizare de șantier: 17.372,94 lei din care:

- 13.029,71 lei pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier;
- 4.343,23 lei pentru cheltuieli conexe organizării șantierului.

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de 12 luni de la data predării amplasamentului/ primirii Ordinului de începere a lucrărilor, cu posibilitate de sistare a acestora din cauza condițiilor meteorologice și cu posibilitatea prelungirii duratei de execuție prin Act Adițional, în situații excepționale, fără costuri suplimentare din partea Autorității Contractante.
