

## **Refacție totală linia 116 Livezeni - Simeria între stațiile Merișor - Crivadia fir 1 km 61+300-57+185 și stația Merișor liniile III dir.fir 1 și II dir. fir 2 km 62+150-61+300 (proiectare și execuție)**

I.D.: 106215273

Data publicării	29.11.24	Coduri CPV	45234100 71322500
-----------------	----------	------------	-------------------

Descriere: Lucrările constau în proiectarea și execuția lucrărilor de refacție totală a liniei 116 Livezeni - Simeria, între stațiile Merișor - Crivadia fir 1 km 61+300-57+185 și stația Merișor liniile III dir.fir 1 și II dir. fir 2 km 62+150-61+300, respectându-se în totalitate expertiza tehnică și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), inclusiv întocmirea documentațiilor și obținerea avizelor, acordurilor și a autorizației de construire, pentru VARIANTA/SCENARIUL 1 aprobată de CTE CN CF "CFR" - SA în faza DALI.Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 20-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită.Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă.Valoarea totală estimată: - 38.325.256,00 lei fără TVA, după cum urmează: 10.000,00 lei - documentațiile tehnice obținere avize/acorduri/autorizații; 796.000,00 lei - Pth+DDE, verificare tehnică a proiectului; 184.000,00 lei - asistență tehnică din partea proiectantului (pe perioada de execuție a lucrărilor și participare la faze); 36.424.640,00 lei - cheltuieli pentru investiția de bază; 728.492,80 lei - organizare de șantier (lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier); 182.123,20 lei - organizare de șantier (cheltuieli conexe organizării de șantier).Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă Cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în Devizul general. Valoarea Cheltuielilor diverse și neprevăzute va putea fi decontată conform Devizului general după încheierea unui act adițional în condițiile legii.