
I.D.:	46684966

Executia	lucrarilor	suplimentare	la	Obiect	nr.	1	–	Canal	de	Priză
din	cadrul	obiectivului	de	investiţii:	,,Reabilitarea	amenajării	de
irigaţii	Olt	Călmăţui	"	-	judeţul	Teleorman.

Documente	participare:
FisaDate_DF1085161.pdf
2.	Caiet	de	sarcini	dragaj.pdf
4.	Formular	F3	fara	valori.pdf
6.	Memoriu	justificativ	dragaj.pdf
Formulare	dragaj	Olt	Calmatui.docx
Model	contract	dragaj	Olt	Calmatui.docx
DUAE_CERERE_67627.xml
Clarificare	din	oficiu.rar
Raspuns	solicit	clarif.rar

Data
publicarii

28.05.20 Coduri	CPV 45112500-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

23.06.20 Pretul	estimativ: 2.754.017,50	RON	-	2.754.017,50	RON

Descriere: Executia	lucrarilor	suplimentare	la	Obiect	nr.	1	–	Canal	de	Priză	din	cadrul	obiectivului	de
investiţii:	,,Reabilitarea	amenajării	de	irigaţii	Olt	Călmăţui	"	-	judeţul	Teleorman.	Valoarea
totala	estimata	a	contractului:	2.754.017,50	lei	fara	TVA.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	la	solicitarile	de	clarifcari	adresate	de	ofertanti	cu	5	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.	Ofertantii	pot	solicita	clarificari	cu	privire	la	continutul	documentatiei
de	atribuire	cel	tarziu	cu	10	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


