
Execuție de lucrări rămase de executat în cadrul proiectului "MODERNIZAREA COLEGIULUI SILVIC GURGHIU DIN COMUNA GURGHIU, JUDEȚUL MUREȘ" (PNDR 2014-2020, sM 7.2)

I.D.: 54249074

Data publicarii	15.02.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.516.820,82 RON - 2.516.820,82 RON

Descriere: Contract privind Execuție de lucrări rămase de executat în cadrul proiectului "MODERNIZAREA COLEGIULUI SILVIC GURGHIU DIN COMUNA GURGHIU, JUDEȚUL MUREȘ", finanțat prin PNDR/FEADR sM 7.2 Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 2.516.820,82 Monedă: RON, din care: 1.3 - Cheltuieli cu amenajari pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 7.425,19 lei, din care: 7.425,19 lei cheltuieli neeligibile 4.1 - Construcții și instalații: 2.371.922,23 lei, din care: 1.897.839,65 cheltuieli eligibile și 474.082,58 lei cheltuieli neeligibile 4.2 - Montaj utilaj tehnologic: 14.937,25 lei, din care: 14.937,25 lei cheltuieli neeligibile 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare): 118.023,80 lei, în care: 118.023,80 lei cheltuieli neeligibile 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 4.512,35 lei, în care: 4.512,35 lei cheltuieli neeligibile Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
