

---

**Racordare la retelele electrice de interes public DEER MN -  
etapa a 2a, alcatuita din: Lot 1 „ Zona Sucursala Braila” Lot 2 „  
Zona Sucursala Buzau” Lot 3 „ Zona Sucursala Focsani” Lot 4  
„Zona Sucursala Galati” Lot 5 „Zona Sucursala Ploiesti” Lot 6  
„Zona Sucursala Targoviste”**

I.D.: 59219536

Documente participare:

- Contract Focsani Lot 3.doc
- Contract Buzau lot 2.rar
- Contract Lot 5 Ploiesti.docx
- Contract lot 6 Targoviste.doc
- Contract\_Braila\_lot1.docx
- Contract\_Galati\_lot 4o.docx
- CS lot 5 Ploiesti.part1.rar
- CS lot 5 Ploiesti.part2.rar
- FisaDate\_DF1119835.pdf
- CS Lot 1 Braila.rar
- CS Lot 2. Buzau.rar
- CS Lot 3 Focsani.rar
- CS Lot 4 Galati.rar
- CS Lot 6 Targoviste.rar
- Form.elig..doc
- DUAE\_CERERE\_130791.xml
- DUAE\_CERERE\_130781.xml
- DUAE\_CERERE\_130798.xml
- DUAE\_CERERE\_130785.xml
- DUAE\_CERERE\_130800.xml
- DUAE\_CERERE\_130797.xml
- Clarif1\_09.08.rar

---

Data publicarii	26.07.21	Coduri CPV	45315600-4
Termenul limita pentru depunere:	11.08.21	Pretul estimativ:	559.533,43 RON - 559.533,43 RON

---

---

Descriere: „ Racordare la retelele electrice de interes public DEER MN - etapa a 2a ” alcatuita din: Lot 1 „ Zona Sucursala Braila” Lot 2 „ Zona Sucursala Buzau” Lot 3 „ Zona Sucursala Focsani” Lot 4 „Zona Sucursala Galati” Lot 5 „Zona Sucursala Ploiesti” Lot 6 „Zona Sucursala Targoviste” Valoarea estimata a procedurii simplificate este 559.533,43 lei fara TVA, alcatuita din: A. lot 1: 109.746,88 lei fara TVA B. lot 2: 61.463,44 lei fara TVA C. lot 3: 99.408,49 lei fara TVA D. lot 4: 104.937,94 lei fara TVA E. lot 5: 44.208,68 lei fara TVA F. lot 6: 139.768,00 lei fara TVA A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei - valabil pentru fiecare lot Lot 1: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, Referatele de necesitate SMI Braila 1. nr. 42377/29.06.2021, inregistrat la MN cu nr. 46313/06.07.2021; Valoarea estimata (fara TVA): este de 19.158,37 lei, rezultata din conform Centralizator ATR 42377/29.06.2021 B.Valoarea estimata a contractului: 19.158,37 lei 2. nr. 38682/18.06.2021, inregistrat la MN cu nr. 141454/25.07.2021; Valoarea estimata (fara TVA): este de 23.316,60 lei, rezultata din conform Centralizator ATR 38682/18.06.2021 B.Valoarea estimata a contractului: 23.316,60 lei 3. nr. 51384/16.07.2021, inregistrat la MN cu nr. 52100/20.07.2021; Valoarea estimata (fara TVA): este de 67.271,91 lei, rezultata din conform Centralizator ATR 51384/16.07.2021 A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei. B.Valoarea estimata a contractului: 67.271,91 lei Lot 2: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Buzau 1. nr. 143179/29.06.2021, inregistrat la MN cu nr. 46312/06.07.2021. Valoarea estimata (fara TVA): este de 37.516,40 lei, conform Centralizator ATR 143179/29.06.2021 B.Valoarea estimata a contractului: 37.516,40 lei 2. nr. 529632/22.06.2021, inregistrat la MN cu nr. 53189/22.07.2021; Valoarea estimata (fara TVA): este de 23.947,04 lei, rezultata din conform Centralizator ATR 52937/22.07.2021 B.Valoarea estimata a contractului: 23.947,04 lei Lot 3: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Focsani 1. nr. 47962/03.07.2021, inregistrat la MN cu nr. 50661/15.07.2021. Valoarea estimata (fara TVA): este de 45.435,23 lei, conform Centralizator ATR 47962/09.07.2021 B.Valoarea estimata a contractului: 45.435,23 lei 2. nr. 41695/28.06.2021, inregistrat la MN cu nr. 46316/06.07.2021. Valoarea estimata (fara TVA): este de 53.973,26 lei, conform Centralizator ATR 41695/28.06.2021 B.Valoarea estimata a contractului: 53.973,26 lei Lot 4: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Galati: 1. nr. 49766/14.07.2021, inregistrat la MN cu nr. 51260/16.07.2021. Valoarea estimata (fara TVA): este de 36.359,80 lei, conform Centralizator ATR 49759/14.07.2021 B.Valoarea estimata a contractului: 36.359,80 lei 2. nr. 40843/25.06.2021, inregistrat la MN cu nr. 46317/06.07.2021. Valoarea estimata (fara TVA): este de 13.806,16 lei, conform Centralizator ATR 40843/25.06.2021 B.Valoarea estimata a contractului: 13.806,16 lei 3. nr. 44816/02.07.2021, inregistrat la MN cu nr. 50650/15.07.2021. Valoarea estimata (fara TVA): este de 36.210,13 lei, conform Centralizator ATR 44816/02.07.2021 B.Valoarea estimata a contractului: 36.210,13 lei 4. nr. 37775/14.07.2021, inregistrat la MN cu nr. 50190/14.07.2021. Valoarea estimata (fara TVA): este de 18.561,85 lei, conform Centralizator ATR 37775/14.07.2021 B.Valoarea estimata a contractului: 18.561,85 lei Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Ploiesti: nr. 34205/09.06.2021, inregistrat la MN cu nr. 46320/06.07.2021. Valoarea estimata (fara TVA): este de 44.208,68 lei, conform Centralizator ATR 41817/28.06.2021 B.Valoarea estimata a contractului: . 44.208,68 lei Lot 6: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Targoviste nr. 38265/18.06.2021, inregistrat la MN cu nr. 141461/25.06.2021. Valoarea estimata (fara TVA): este de 139.768,00 lei, conform Centralizator ATR 38265/18.06.2021 B.Valoarea estimata a contractului: 139.768,00 lei

---