

Lucrari de constructii pentru proiectul "Modernizare si extindere Scoala nr. 4 Elena Donici Cantacuzino din orasul Pucioasa, judetul Dâmbovita", cod SMIS 11664

I.D.: 808158

Documente participare:

- 09Formulare_rev2.doc.p7s
- 10Caiet sarcini_rev1.doc.p7s
- 11Model contract.doc.p7s
- Documentatia de atribuire.pdf.p7s
- Documentatie tehnica SCOALA 4 semnata electronic.part01.rar
- Documentatie tehnica SCOALA 4 semnata electronic.part02.rar
- Documentatie tehnica SCOALA 4 semnata electronic.part03.rar
- Documentatie tehnica SCOALA 4 semnata electronic.part04.rar
- Documentatie tehnica SCOALA 4 semnata electronic.part05.rar
- Documentatie tehnica SCOALA 4 semnata electronic.part06.rar
- FisaDate_No121687_IP.pdf
- Program anual achizitii publice.pdf.p7s

Data publicarii	25.11.13	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.12.13	Pretul estimativ:	1.443.676.153.638,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------------------

Descriere: Contractul prevede lucrari de modernizare si extindere la Scoala nr 4 "Elena Donici Cantacuzino", din strada Republicii nr. 123, oras Pucioasa, judetul Dâmbovita. Categoriile de lucrari: 1)Reabilitare scoala existenta: arhitectura, instalatii termice, instalatii sanitare, instalatii electrice 2)Mansardare scoala: structura mansard, arhitectura, instalatii termice, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii paratrasnet+retele, instalatii termice în CT, extindere centrala termica (CT), utilaje si echipamente tehnologice, dotari, 3)Rețele utilitati: rețele apa si hidranti Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari. Valoarea estimata a lucrarilor, fara cheltuieli diverse si neprevazute: 1.443.676,00 lei, fara TVA. Cheltuielile diverse si neprevazute: 92.506,00 lei, fara TVA, reprezentând un procent de 6,4%. Valoarea estimata a lucrarilor, inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute: 1.536.182,00 lei, fara TVA, calculata astfel: Rețele utilitati: 14.252,00; Constructii si instalatii: 1.388.324,00; Utilaje si echipamente: 41.100,00; Cheltuieli diverse si neprevazute: 92.506,00 lei.
