
I.D.:	93804643

Servicii	de	proiectare	-	Faza	II,	asigurarea	asistenţei	tehnice	din
partea	proiectantului	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	“
Eficientizare	energetică	Grădiniţa	cu	program	prelungit	nr.7
Lizuca"

Documente	participare:
FisaDate_DF1205566.pdf
1.Plan	de	amplasament	vizat	OCPI_semnat.pdf
2.Expertiza	tehnica	Gradinita	7_semnat.pdf
3.Audit	energetic	Gradinita	7_semnat.pdf
4.DALI	Gradinita	7	-	Parte	scrisa_semnat.pdf
4.Formulare	-	Gradinita	7	Lizuca	-	21.02.2024_semnat.docx
5.DALI	Gradinita	7	-	Parte	desenata_semnat.pdf
6.Certificat	Urbanism	nr.1081_04.09.2023_semnat.pdf
7.Clasarea	Notificarii	APM	Gradinita	7_semnat.pdf
8.Extras	Carte	funciara	Gradinita	7_semnat.pdf
Caiet	de	sarcini	LIZUCA_semnat.pdf
Instructiuni	catre	ofertanti_semnat.pdf
DUAE_CERERE_265776.xml
Raspuns	LIZUCA_semnat.pdf

Data
publicarii

27.02.24 Coduri	CPV 45321000-3	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.03.24 Pretul	estimativ: 3.940.819,39	RON	-	3.940.819,39	RON

Descriere: Servicii	de	proiectare	-	Faza	II,	asigurarea	asistenţei	tehnice	din	partea	proiectantului	şi
execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	“	Eficientizare	energetică	Grădiniţa	cu	program
prelungit	nr.7	Lizuca"	Propunerea	tehnica	va	fi	intocmita	conform	caietului	de	sarcini,	parte
integranta	din	prezenta	documentatie	de	atribuire.	Contract	de	servicii	de	proiectare	faza	II,
asigurarea	asistentei	tehnice	din	partea	proiectantului	şi	execuţie	lucrări	care	cuprinde:	I.
Realizarea	Proiectului	Tehnic	-	Partea	I	1.	Proiect	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	de
construire	–	DTAC	2.	Proiect	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	–	DTOE	II.	Realizarea
Proiectului	Tehnic	-	Partea	II	1.	Părţi	scrise:	memoriu	tehnic	general,	memorii	tehnice	pe
specialităţi,	caiete	de	sarcini	pe	specialităţi,	listele	cu	cantităţile	de	lucrări	(	formularele	F1,
F2,	F3,	F4,	F5,	precum	şi	listele	cu	cantităţi	de	lucrări	pentru	organizare	de	şantier	-	cu	şi
fără	valori),	graficul	general	de	realizare	a	investiţiei	-	Formularul	F6,	2.	Părţi	desenate:
planşele	generale,	planşele	aferente	specialităţilor,	3.	Detalii	de	execuţie,	4.	Proiect	pentru
instalaţia	de	producere	a	energiei	electrice	cu	panouri	fotovoltaice,	instalaţie	de	putere,
instalaţie	de	protecţie	împotriva	şocurilor	electrice;	5.	Alte	documentaţii	solicitate	de
instituţii	conform	reglementărilor	legale	necesare	pentru	realizarea	investiţiei.	III.Asistenţa
tehnică	din	partea	proiectantului	se	va	asigura	pe	toată	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor,
cât	şi	pe	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor.	IV.Execuţie	lucrări	conform	documentaţiei
tehnico-economice	elaborate	in	etapa	II.	Numărul	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	8	zile	Autoritatea	contractantă	va	răspunde
solicitărilor	de	clarificări	transmise	în	termen	în	a	4	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor.


