

## <<"Reabilitare, Extindere si Dotare Gradinita cu program normal Habeni, comuna Bucsani, judetul Dambovita" - faza executie lucrari>>

I.D.: 52827341

Documente participare:

- FisaDate\_DF1102953.pdf
- 4. FORMULARE GRADINITA HABENI - FAZA EXECUTIE LUCRARI - PRETUL CEL MAI SCAZUT.pdf
- CAIET DE SARCINI GRADINITA HABENI.rar
- 3. PROIECTUL DE CONTRACT CONTINAND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII RESPECTIV MODEL CONTRACT DE LUCRARI.pdf
- DUAE\_CERERE\_98831.xml
- PARTĒ SCRISA - LISTE DE CANTITATI CU SEMNATURI FINAL.pdf
- PARTEA SCRISA 5.1 Memoriu rezistenta structura.pdf
- PARTE SCRISA - LISTE DE CANTITATI CU SEMNATURI FINAL2.pdf

---

Data publicarii	21.12.20	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.01.21	Pretul estimativ:	1.167.551,00 RON - 1.167.551,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: <<"Reabilitare, Extindere si Dotare Gradinita cu program normal Habeni, comuna Bucsani, judetul Dambovita" - faza executie lucrari>> conform caietului de sarcini anexat. Valoarea estimata a contractului, conform Devizului General al obiectivului, este de 1167551 lei exclusiv TVA. Valoarea estimata s-a calculat in lei FARA TVA dupa cum urmeaza: 1.2 Amenajarea terenului 22631 1.3 Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala 24370 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 86507 4.1 Constructii si instalatii 971473 4.2 Montaj utilajelor tehnologice 2200 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj 46800 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 13570. Conform prevederilor HG nr. 907/2016 "Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general." si este in suma de 1120751 lei fara TVA. In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 "Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general". Conform devizului general, valoarea contractului de lucrari se poate suplimenta cu valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pana la concurenta sumei de 2307,96 lei exclusiv TVA [0,20% din 1153981 lei fara TVA, respectiv din cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 4.3 ale devizului General]. MENTIUNE: 1. Asa cum rezulta si din tabelul de mai sus, valoarea estimata de 1167551 lei exclusiv TVA nu include si cheltuieli diverse si neprevazute. 2. Autoritatea contractanta a decis sa stabileasca un singur termen-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare, respectiv pentru clarificarile solicitate cu pana la 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, se va transmite un singur raspuns consolidat, cumulat pentru toate intrebarile operatorilor economici in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. 3. Dotarile aferente subcapitolului 4.5 din Devizul General nu fac obiectul prezentului contract.

---