
I.D.:	75114931

Execuţia	lucrărilor	aferente	obiectivului	de	investiţii:
"Modernizare	strada	Malomgát",	"Modernizare	strada	Digului"	şi
"Modernizare	strada	Irinyi	János"	din	Municipiul	Sfântu
Gheorghe

Documente	participare:
FisaDate_DF1164565.pdf
Irinyi	-	Caiet	de	sarcini	1.	Lucrari	de	terasamente.pdf
Irinyi	-	Caiet	de	sarcini	2.	Fundatii	de	balast.pdf
Irinyi	-	Caiet	de	sarcini	3.	Fundatii	din	piatra	sparta.pdf
Irinyi	-	Caiet	de	sarcini	4.	Mixturi	asfaltice	cilindrate.pdf
Irinyi	-	Caiet	de	sarcini	5.	Marcaje	rutiere.pdf
Irinyi	-	Caiet	de	sarcini	6.	semnalizare	rutiera	verticala.pdf
Irinyi	-	Caiet	de	sarcini	Canalizare	pluvaiala.pdf
Irinyi	-	Parte	desenata	Canalizare	pluviala.pdf
Irinyi	-	Liste	de	cantitati.pdf
Irinyi	-	Parte	scrisa	Canalizare	pluviala.pdf
Irinyi	-	Partea	desenata	Modernizare.pdf
Irinyi	-	Partea	scrisa	Modernizare.pdf
Malomgat	-	Centralizator.pdf
Malomgat	-	Lista	de	cantitati.pdf
Malomgat	-	Partea	desenata.pdf
Malomgat	-	Partea	scrisa.pdf
Malomgat	-	Program	pentru	controlul	lucrarilor	pe	santier.pdf
Malomgat	-	Caiet	de	sarcini	1.	Lucrari	de	terasamente.pdf
Malomgat	-	Caiet	de	sarcini	2.	Strad	de	fundatie	de	balast.pdf
Malomgat	-	Caiet	de	sarcini	3.	Strat	de	piatra	sparta.pdf
Malomgat	-	Caiet	de	sarcini	4.	Imbr.	rut..pdf
Malomgat	-	Caiet	de	sarcini	5.	Marcaj	rutier.pdf
Malomgat	-	Caiet	de	sarcini	6.	Semnalizare	rutiera.pdf
Malomgat	-	Caiet	de	sarcini	7.	Borduri	si	pavaje.pdf
Malomgat	-	Caiet	de	sarcini	8.	Lucrari	din	beton.pdf
Malomgat	-	Caiet	de	sarcini	9.	Cofraje.pdf
Malomgat	-	Caiet	de	sarcini	10.	Armaturi.pdf
Malomgat	-	Caiet	de	sarcini	11.	Lucrari	de	gabioane.pdf
Malomgat	-	Caiet	de	sarcini	12.	Protectia	mediului.pdf
Digului	-	Liste	de	cantitati	.pdf
Digului	-	Plansa	Modernizare	Pt.	1.pdf
Digului	-	Plansa	Modernizare	Pt.	2.pdf
Digului	-	Plansa	Modernizare	Pt.	3.pdf
Digului	-	Plansa	Modernizare	Pt.	4.pdf
Digului	-	Plansa	Modernizare	Pt.	5.pdf
Digului	-	Plansa	Modernizare	Pt.	6.pdf
Digului	-	Plansa	Modernizare	Pt.	7.pdf
Digului	-	Plansa	Modernizare	Pt.	8.pdf
Digului	-	Caiet	de	Sarcini	1.	Lucrari	de	terasamente	.pdf
Digului	-	Caiet	de	sarcini	2.	Fundatii	de	balast.pdf
Digului	-	Caiet	de	sarcini	3.	Fundatii	piatra	sparta.pdf
Digului	-	Caiet	de	sarcini	4.	Mixturi	asfaltice.pdf
Digului	-	Caiet	de	sarcini	5.	Marcaje	rutiere.pdf
Digului	-	Caiet	de	sarcini	6.	Semn.	Rutiera	vert..pdf
Digului	-	Caiet	de	sarcini	7.	Lucrari	de	poduri.pdf
Digului	-	Caiet	de	sarcini	8.	Lucrari	de	lemn.pdf
Digului	-	Canalizare	pluviala	-	Caiet	de	sarcini.pdf
Digului	-	Canalizare	pluviala	-	Norme	de	sec.	si	san..pdf
Digului	-	Proiect	tehnic	de	executie.pdf
Caiet	de	sarcini	-	SMDI.docx
Formulare	-	SMDI.doc
Model	contract	-	SMDI.docx



DUAE_CERERE_201744.xml

Data
publicarii

11.11.22 Coduri	CPV 45233120-6	45232130-2	45221113-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.12.22 Pretul	estimativ: 3.880.073,00	RON	-	3.880.073,00	RON

Descriere: Obiectul	contractului	este	realizarea	execuţiei	lucrărilor	privind	3	investiţii:	1.	"Modernizare
strada	Malomgát"	din	municipiul	Sfântu	Gheorghe,	judeţul	Covasna;	2.	"Modernizare	strada
Digului"	din	municipiul	Sfântu	Gheorghe,	judeţul	Covasna;	3.	"Modernizare	strada	Irinyi	János"
din	municipiul	Sfântu	Gheorghe,	judeţul	Covasna.	VALOAREA	ESTIMATA	A	CONTRACTULUI	este
de	3.880.073,00	lei	fara	TVA,	din	care:	"Modernizare	strada	Malomgát"	-	Cheltuieli	pentru
investiţia	de	bază	(subcap.	4.1,	4.2,	4.3)	-	1.163.178,00	lei	-	Organizare	şantier	(subcap.
5.1)	-	21.585,00	lei	-	Total	valoare	estimată:	1.184.763,00	lei	"Modernizare	strada	Digului"	-
Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază	(subcap.	1.2,	4.1,	4.2,	4.3)	-	1.466.922,00	lei	-
Organizare	şantier	(subcap.	5.1)	-	32.600,00	lei	-	Total	valoare	estimată:	1.499.522,00	lei
"Modernizare	strada	Irinyi	János"	-	-	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază	(subcap.	1.2,	4.1)	-
1.163.298,00	lei	-	Organizare	şantier	(subcap.	5.1)	-	32.490,00	lei	-	Total	valoare	estimată:
1.195.788,00	lei	Termenul	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	de	la	autoritatea
contractanta	este	de	13	zile	inainte	de	data	depunere	a	ofertelor.	Termenul	pana	la	care
autoritatea	contractanta	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	este	de	6	zile	inainte	de	data
de	depunere	oferte.


