

## Rețea de canalizare inclusiv racorduri de canalizare și stație de epurare în localitățile Bogdand, Corund și Ser, comuna Bogdand, jud. Satu Mare

I.D.: 78805656

Documente participare:

- 0. SF Canalizare Bogdand.part2-semnat.rar
- 0. SF Canalizare Bogdand.part1-semnat.rar
- 1. Caiet de sarcini pe Canalizare\_Bogdand-semnat.pdf
- 2. Contract achizitie publica\_Canalizare\_Bogdand\_model-semnat.pdf
- 3. Modele formulare\_Canalizare\_Bogdand-semnat.doc
- FisaDate\_DF1171690.pdf
- DUAE\_CERERE\_212104.xml
- Raspuns consolidat BOGDAND-semnat.pdf

---

Data publicarii	21.02.23	Coduri CPV	45232400-6 45232150-8 45252100-9 71322200-3 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	10.03.23	Pretul estimativ:	22.888.661,67 RON - 22.888.661,67 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Proiectare si executie lucrari la obiectivul "Rețea de canalizare inclusiv racorduri de canalizare și stație de epurare în localitățile Bogdand, Corund și Ser, comuna Bogdand, jud. Satu Mare" Valoarea estimata fara TVA a contractului 22.888.661,67 lei, fara TVA, defalcata astfel: Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii RON 874.153,00 Total Cap. 2 RON 874.153,00 Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor RON 30.000,00 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie RON 9.000,00 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie RON 1.000.000,00 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului RON 150.000,00 Total Cap. 3 RON 1.189.000,00 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Construcții și instalații RON 18.119.409,85 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale RON 181.152,42 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj RON 2.274.946,40 Total Cap.4 RON 20.575.508,67 Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier RON 250.000,00 Total Cap.5 RON 250.000,00 Total executie lucrari (valoarea estimata procedura) RON 21.699.661,67 Total proiectare lucrari (valoarea estimata procedura) RON 1.189.000,00 TOTAL PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI (valoarea estimata procedura) RON 22.888.661,67 Principalele categorii de lucrari ce vor fi proiectate/executate: -SE - Q u zi med = 264.12 m3/zi; Q u zi max = 352.16 m3/zi. -Canalizare gravitacionala - 11.980 m -Canalizare sub presiune - 10.162 m -659 camine de racord -7 statii de pompare -400 m de subtraversari prin foraj orizontal si 100 m de subtraversari prin sapatura deschisa cu diametre ale tuburilor de protectie intre 200 mm si 400 mm, din care 78,5 m subtraversare curs de apă prin foraj orizontal Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor) Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevăzute precizata în bugetul proiectului (2.291.866,17 lei) , acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice