

execuție lucrări pentru obiectivul " ADAPTAREA LA TEREN A PROIECTULUI TIP CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU 12 GRADINITE REGIUNEA NORD-EST (JUDETELE BACAU, IASI, NEAMT, SUCEAVA, VASLUI) CUPRINSE IN PROIECTUL PRIVIND REFORMA EDUCATIEI - LOT 6 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CU 4 SALI DE GRUPA, SAT COMARNA, COMUNA COMARNA, JUDETUL IASI"

I.D.: 66754691

Data publicarii 03.03.22 Coduri CPV 45210000-2

Pretul estimativ: 801.611,36 RON - 801.611,36 RON

Descriere: Contract execuție lucrări pentru obiectivul " ADAPTAREA LA TEREN A PROIECTULUI TIP CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU 12 GRADINITE REGIUNEA NORD-EST (JUDETELE BACAU, IASI, NEAMT, SUCEAVA, VASLUI) CUPRINSE IN PROIECTUL PRIVIND REFORMA EDUCATIEI - LOT 6 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CU 4 SALI DE GRUPA, SAT COMARNA, COMUNA COMARNA, JUDETUL IASI" Valoarea totală este de 801.611,36 lei fara TVA și este compusa din: -cap.1.2 - sistematizare verticala=144.152,63 lei -cap.2-cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului = 11.880,39 lei; -cap.4.1.1 - Teren de sport = 101.674,82 lei; -cap.4.1.2 - Teren de joaca = 43.951,12 lei; -cap.4.1.3 - Magazie de lemne = 62.067,03 lei; -cap.4.1.4 - Imprejmuire si porti = 193.463,91 lei; -cap.4.1.5 - Zid de sprijin = 184.900,55 lei; -cap.4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice = 4.080,00 lei; - cap.4.3- utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (cazan apa calda, pompe, vas expansiune, senzori, tablou automatizare, cos de fum) = 40.789,47 lei; -cap.5.1.1- Lucrări de constructii si instalatii aferente organizarii de santier=11.721,15 lei; -cap.5.1.2- Cheltuieli conexe organizarii de șantier=2.930,29 lei. Pe durata contractului, modificarea/actualizarea preturilor este posibila numai in cazul in care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale ori pe piata au aparut anumite conditii in urma carora s-a constatat modificarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul acordului - cadru, conform art. 221 din Legea 98/2016. Pot fi supuse clauzei de revizuire: - diferențe cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea inițială și realitatea execuției, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificațiile tehnice (lucrări ce se regasesc în formularul F3 din Pth); Decontarea lucrarilor se va face in baza cantitatilor real executate, pe baza masuratorilor realizate in teren. Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, fara modificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, nu vor fi interpretate ca o modificare in conditii exceptionale/substantiala/nesubstantiala, in situatia in care aceste diferente sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiala si realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice. Daca diferentele de cantitati sunt datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic sau ale specificatiilor tehnice, atunci aceste diferente nu vor fi considerate remasuratori, ci vor fi analizate ca modificari ale contractului și vor fi tratate în conformitate cu prevederile art.221 din Lg.nr.98/2016 și ale Instrucțiunii ANAP nr.3/2017 privind modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/ acordului-cadru si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale La finalul contractului de achiziție publică suma depășirilor valorice mentionate în clauza de revizuire trebuie să se încadreze în plafonul aferent "cheltuielilor diverse și neprevăzute", stabilit conform legislației incidente, respectiv la 10%, în funcție de situația în care se încadrează.

