

Rețele apă și canalizare în zona centrală a municipiului Constanța

I.D.: 73090101

Documente participare:

- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse_borderou de modif.part08.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse_borderou de modif.part09.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse_borderou de modif.part10.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part01.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part02.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part03.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part04.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part05.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part06.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part07.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part08.rar
- Capitol 6 Informatii care nu fac parte Contract.part3.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part09.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part10.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part11.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part12.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part13.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part14.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part15.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part16.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part17.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part18.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part19.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part20.rar
- Caietul de sarcini al achizitiei CL3.docx
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj .docx
- Capitol 0- Formulare.rar
- Capitol 1- Contract.rar
- Capitol 2 Caiet de sarcini- Specificatii.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse_borderou de modif.part01.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse_borderou de modif.part02.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse_borderou de modif.part03.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse_borderou de modif.part04.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse_borderou de modif.part05.rar
- FisaDate_DF1159073.pdf
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part33.rar
- Capitol 6 Informatii care nu fac parte Contract.part1.rar
- Capitol 6 Informatii care nu fac parte Contract.part2.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part21.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part22.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part23.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part24.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part25.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part26.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part28.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part27.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part29.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part30.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part31.rar
- Capitol 5 CS - Inf parte din Contract.part32.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse_borderou de modif.part07.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse_borderou de modif.part06.rar
- DUAE_CERERE_193563.xml
- Capitol 5 CS Inf parte din Contract.part36.rar
- Capitol 5 CS Inf parte din Contract.part35.rar

- Capitol 5 CS Inf parte din Contract.part34.rar
- Capitol 5 CS Inf parte din Contract.part33.rar
- Capitol 5 CS Inf parte din Contract.part32.rar

Data publicarii	15.09.22	Coduri CPV	45000000-7 45231112-3 45232150-8 45232400-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	28.10.22	Pretul estimativ:	8.043.792,42 RON - 8.043.792,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Activitățile de execuție pentru Contractul de lucrări: "Rețele apă și canalizare în zona centrală a municipiului Constanța"-CL 3A, sunt grupate pe următoarele obiecte: OB.1. REABILITARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ o Reabilitare prin înlocuire rețea de distribuție - 3.339 ml o Cămine de vane noi - 36 buc o Conducte branșament - 3.070 ml o Branșamente - 335 buc o Cămine branșament -276 buc o Contoare cu citire la distanță -334 buc o Hidranți subterani /supraterani -33 buc OB.2. EXTINDERE REȚEA CANALIZARE o Extindere rețea de canalizare menajeră - 173 ml, o Cămine de vizitare - 7 buc o Racorduri - 28 buc o Cămine de racord - 28 buc OB.3. REABILITARE REȚEA CANALIZARE o Reabilitare prin înlocuire rețea de canalizare menajeră - 1.839 ml o Cămine de vizitare - 59 buc o Racorduri - 201 buc o Cămine de racord - 201 buc OB.4. DOTARI o Terminal de mână cu acumulator pentru citirea apometrelor - 1 buc Lucrările se referă la: a) Lucrări de construcție b) Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice c) Testare și punere în funcțiune d) Monitorizarea și acordarea de asistență/consultanță personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garanție, atunci când este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute în Perioada de Garanție de 36 luni, respectiv 1095 zile Durata prevăzută la Secțiunea II.2.7, reprezintă perioada de execuție a lucrărilor și nu cuprinde perioada de Garanție de 1095 zile Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare astfel: • cu 25 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 34 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor; • cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 19 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
