

## **Actualizare documentatie STATIE DE TRATARE APA TAPIA ( Alimentare apa si canal - sat Tapia)- executie**

I.D.: 678199

Documente participare:

- 001A plan situatie.pdf
- 01.pdf.p7s
- 01R.pdf
- 02 ED.pdf.p7s
- 02 sectiune.pdf
- 02.pdf.p7s
- 02R.pdf
- 03 fatade.pdf
- 03.pdf.p7s
- 03ED IE.pdf.p7s
- 03IE.pdf.p7s
- 03R.pdf
- 04.pdf.p7s
- 05.pdf
- 06.pdf
- 09\_PrgConCal 1.pdf.p7s
- 11\_Plan de securitate.pdf.p7s
- arhitectura.rar
- clarificari .PDF
- comunicare clarificari la DA DE PUS PE SEAP.doc
- CONTRACT CADRU .PDF.p7s
- DTAC 1.PDF
- DTAC 2.PDF
- DTAC 3.PDF
- DTAC 4.PDF
- DTAC 5.PDF
- F1.pdf.p7s
- F2.1.pdf.p7s
- F2.2.pdf.p7s
- F3.pdf.p7s
- F4.pdf.p7s
- FisaDate\_No118525\_IP.pdf
- fise tehnice.pdf
- Formular 14 Declaratie personal angajat.doc
- Formulare lucrari.rar.p7s
- Instiintare.pdf
- Lucrari edilitare 1.PDF
- Lucrari edilitare 2.PDF
- Lucrari edilitare 3.PDF
- Lucrari edilitare 4.PDF
- Lucrari edilitare 5.PDF
- rezidenta.rar
- SEAP Alim apaStatie tratare apa.z01
- SEAP Alim apaStatie tratare apa.z02
- SEAP Alim apaStatie tratare apa.z03
- SEAP Alim apaStatie tratare apa.z04

---

Data 30.10.13  
publicarii

Coduri CPV

45252126-7

---

Termenul 12.11.13  
limita  
pentru  
depunere:

---

---

Descriere: STATIE DE TRATARE APA TAPIA (Alimentare apa si canal - sat Tapia)- executie conform caietului de sarcini;Valoarea estimata a lucrarilor la care se vor raporta ofertele este de 769.260,00 RON. Tinând cont de prevederile O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 29, alin. 21, suma aferenta cheltuielilor de diverse si neprevazute este de 5.280,00 lei si care va fi decontata doar daca apar cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente. Cheltuielile cu diverse si neprevazute sunt de 5.280,00 lei fara TVA reprezentand 0,68% din valoarea estimata ( conf. Doc.. Teh. Ec.- ST FEZ. )si care va fi decontata doar daca apar cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente.Valoarea estimata a lucrarilor la care se vor raporta ofertele este de 769.260,00 RON fara TVA;

---