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Construire	locuinte	sociale	in	regim	de	inaltime	P+3E	cu
sarpanta,	Deta,	str.	Targu	Mare,	CF	nr.	402398,	jud	Timis	–
proiectare	cu	executie

Documente	participare:
STUDIUL	GEOTEHNIC-PARTE	SCRISA-BLOC	LOCUINTE	SOCIALE.pdf
STUDIUL	TOPOGRAFIC	-CONSTRUIRE	BLOC	LOCUINTE	SOCIALESTR.TG.MAREDETA.pdf
FisaDate_DF1065944.pdf
Contract	proiectare	si	executie	-	bloc	social.pdf
Formulare	-	model.doc
PIESE	DESENATE	1	ARHIT.REZ.-	BLOC	LOCUINTE	SOCIALE-TG.MARE	DETA.rar
PIESE	DESENATE	2-	INSTALATII-	BLOC	LOCUINTE	SOCIALE-TG.MARE	DETA.rar
Plan	topografic	-bloc	locuinte	sociale-plan.pdf
Plansa	studiu	geotehnic-locuinte	sociale	Deta.pdf
SF-Construire	de	locuinte	sociale	in	regim	de	inaltime	P3E	cu	sarpanta-DETATG.MARE	-Partescrisa.pdf
DUAE_CERERE_38004.xml
Raspuns	nr	1	SOLICITARE	CLARIFICARI.pdf

Data
publicarii

11.10.19 Coduri	CPV 45211000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.10.19 Pretul	estimativ: 4.963.794,32	RON	-	4.963.794,32	RON

Descriere: Autoritatea	contractanta	doreste	contractarea	unui/unor	operator/i	economic/i	in	vederea
atribuirii	contractului	de	achizitie	publica	pentru	obiectivul	„Construire	locuinte	sociale	in
regim	de	inaltime	P+3E	cu	sarpanta,	Deta,	str.	Targu	Mare,	CF	nr.	402398,	jud	Timis”	–
proiectare	cu	executie.	In	prezent,	fondul	locativ	avut	la	dispozitie	de	Primaria	Orasului	Deta
este	cu	mult	sub	nevoia	de	locuinte	a	populatiei	localitatii,	in	special	necesitatea	de
locuinte	pentru	persoane	cu	posibilitati	materiale	reduse.	Avand	in	vedere	numarul	mare	de
solicitari	de	atribuire	de	locuinte,	pentru	locuitorii	din	judet	si	in	special	din	zona	Orasului
Deta	este	necesar	sa	se	construiasca	un	numar	de	locuinte	care	sa	sadisfaca	nevoile
sociale.	Locuintele	propuse	se	compun	dintr-un	bloc	cu	2	scari,	cu	regim	de	inaltime	P+3E
cu	canal	tehnic,	care	insumeaza	32	locuinte	locative	(16	u.l.	pe	fiecare	scara)	distribuite
astfel:	2	apartamente	cu	o	camera,	30	apartamente	cu	doua	camere.	Contractul	de
achizitie	publica	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	in	baza	prezentei	proceduri	cuprinde	urmatoarele
servicii	si	lucrari:	�	redactare	proiect	pentru	autorizarea	executarii	lucrarilor	(P.A.C.),	proiect
tehnic,	detalii	de	execuţie,	caiete	de	sarcini,	liste	de	cantităţi,	documentatii	obtinere	avize;
verificare	proiectare	tehnic	de	calitate	a	P.A.C.,	PT,	DDE;	certificate	performanta	energetica
si	audit	energetic	al	cladirii;	Doc.	suport	si	chelt.ptr.obt.	de	avize,	accord	si	autorizatii:
intocmire,	verificare	si	avizare	Dosar	preliminar	instalatii	gaze	naturale+	intocmire,	verificare
si	avizare	Dosar	preliminar	instalatie	Energie	electrica	�	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	pe	perioada	executiei	lucrarilor;	�	lucrari	de	executie	(executia	lucrarilor	de
constructii-montaj).	Termenul	de	predare	a	proiect	pentru	autorizarea	executarii	lucrarilor
(P.A.C.),	proiectului	tehnic	si	a	documentatiei	aferente	(care	va	include	si	obtinerea	avizelor
necesare	+	verificare	a	proiectarii	de	calitate	pe	specialitati	a	P.A.C.,	PT,	DDE)	va	fi	de	2	luni
de	la	semnarea	contractului.	Termenul	pentru	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului
pe	parcursul	executarii	lucrarilor	este	de	16	luni.	Termenul	de	finalizare	al	lucrarilor	este	de
16	luni	de	la	predarea	proiectului	tehnic.	Verificatorii	de	proiecte	pe	specialitati	nu	trebuie
sa	fie	in	raport	de	subordonare	cu	proiectantul	si	executantul	in	vederea	evitarii	conflictului
de	interese.


