
Servicii de proiectare, faza PTH, documentații și avize, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție “Modernizare rețea de drumuri de interes local, comuna Broscăuți, județul Botoșani”

I.D.: 96269783

Documente participare:

- Evaluari.pdf
- Certificat de urbanism cu avize.pdf
- Certificat de urbanism Modernizare drumuri de interes local.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA.pdf
- Planse SF.pdf
- RT BROSCAUTI MODERNIZARE DR CONF CU 162023.rar
- SF drumuri Broscauti.pdf
- Studiu geo.pdf
- FisaDate_DF1212908.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Clauze contractuale - modernizare drumuri Broscauti.doc
- Formular 4 Formular de propunere tehnica - modernizare drumuri Broscauti.doc
- Formulare model - modernizare drumuri Broscauti.doc
- DUAЕ CERERE_275276.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1145450.pdf
- ACN_5353_COA_SCN1145450.pdf
- Raspuns consolidat la solicitarea de clarificari
- ACN_5353_RC_SCN1145450.pdf

Data publicarii	23.04.24	Coduri CPV	45233120-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	24.05.24	Pretul estimativ:	13.766.562,90 RON - 13.766.562,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Principalele obiective urmărite de prezenta investiție sunt: asigurarea locuitorilor din zonă la gospodăria și terenuri agricole, precum și la instituțiile publice din comună și județ; accesul locuitorilor din zonă la rețeaua de drumuri județene și naționale; creșterea vitezei de transport precum și reducerea consumului de carburanți, piese de schimb, prelungirea duratei de viață a autovehiculelor, și odată cu acestea a costurilor de realizare a transportului de persoane și marfă; reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranță privind circulația pe drumurile publice; asigurarea unei protecții mai bune a mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, preluarea și descărcarea apelor pluviale; asigurarea circulației rutiere în condiții de siguranță și confort, în special în perioadele critice ale anului (iarna, toamna – cu precipitații abundente și de lungă durată); asigurarea accesului mijloacelor auto de intervenție în caz de necesitate (salvare, pompieri, poliție, intervenții utilități publice), crearea de premise pentru dezvoltarea ulterioară a zonei prin rezolvarea problemei infrastructurii; asigurarea creșterii nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni și străini, care să dezvolte zona și să creeze locuri de muncă, reducându-se astfel nivelul sărăciei și a numărului de persoane asistate social; stoparea/diminuarea migrației populației locale către mediul urban sau alte țări; atragerea și stabilirea în zonă a specialiștilor necesari administrației, sănătate, învățământ; scăderea abandonului școlar prin asigurarea condițiilor optime pentru deplasarea copiilor către școli în condiții de confort și siguranță. Drumurile locale DS63, DS24, DS277, DS262, DS261, DS572, DS529, DS690, DS776, DS721, DS745, DS775, DS176, DS1790, DS1789, DS1819, DS1764, DS1719, DS1690, DS1274, DS1273, DS1324, DS1208, DS1438, DS1285, DS1163, DS944, DS992, DS1137, DS1116, DS1029, DS1067 (Tronsonul 1), DS1360, DS1367, DS1384, DS1420, DS1433, DS1439, DS1067 (Tronsonul 2), DS1494, DS1513 și DS1525 ce fac obiectul investiției au o lungime totală de 12195 m și asigură accesul locuitorilor comunei Broscăuți la instituțiile administrative, economice, educaționale sau de cult din comună și totodată permit accesul la gospodăriile situate de-a lungul traseului acestora. Din punct de vedere al stării tehnice, situația existentă pe aceste drumuri se prezintă astfel: - drumurile locale nu au capacitatea portantă corespunzătoare pentru preluarea unui trafic care crește cu trecerea timpului; - datorită lucrărilor de întreținere efectuate sporadic drumurile prezintă numeroase degradări (gropi, fagașe, văluri) pe zona centrală a părții carosabile, circulația desfășurându-se cu dificultatea; - șanțurile existente pentru evacuarea apelor pluviale sunt în general de pământ și în stare tehnică proastă. Durata contractului este de 13 luni (perioada de execuție a lucrărilor 12 luni și perioada de realizare a proiectului tehnic 1 luna) plus perioada de garanție a lucrărilor (perioada de garanție a lucrărilor se stabilește în funcție de oferta primită și variază între 36 de luni și 72 de luni). Așadar durata contractului de lucrări va fi între 49 de luni și 85 de luni (în funcție de perioada ofertată pentru garanția lucrărilor). Durata estimată de prestare a serviciilor este de maxim 1 luna pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Asistența tehnică din partea proiectantului se prestează pe toată durata de execuție a contractului. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la data ordinului de începere. Durata contractului implică prestarea serviciilor, execuția lucrărilor și plata acestora. În situația în care finanțatorul informează autoritatea contractantă că pentru anul în curs nu mai poate să trimită situații de lucrări până la o anumită dată, se transmit la finanțator plățile pentru lucrările care au fost executate până atunci și se emite ordinul de suspendare a lucrărilor.
