

Proiectare si execuție lucrări de construcție MODERNIZARE BAZA SPORTIVĂ - BAZA DE ARIEȘ

I.D.: 41698972

Documente participare:

- FisaDate_DF1075627.pdf
- PARTE DESENATA.zip
- PARTE SCRISA.zip
- caiet de sarcini.pdf
- Formulare pentru ofertanti.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti Proiectare si Executie.pdf
- liste de cantitati - antemasuratori 1.pdf
- modelul de contract_compressed.pdf
- DUAE_CERERE_53726.xml

Data publicarii	03.02.20	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	21.02.20	Pretul estimativ:	738.004,22 RON - 738.004,22 RON

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de construcție MODERNIZARE BAZA SPORTIVA BAZA DE ARIES: întocmire proiect tehnic (PAC, PAD- dacă e cazul, POE, PTE), documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, asistență tehnică din partea proiectantului, execuția lucrărilor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor" Valoarea estimata fara TVA a contractului 738.004,22 lei fara TVA, defalcata astfel: Valoarea estimata pentru toate prestarile de servicii : 40.501 lei fara TVA, formata din -Cap. 3.3 Proiect tehnic si detalii de executie: 40.501lei fara TVA; -Cap. 3.6. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor: 0 lei fara TVA Valoarea estimata pentru executia lucrarilor : 697.503,22 lei fara TVA formata din : Cap. 1.3 Cheltuieli cu amenajari pt. protectia mediului si aducerea la starea initiala: 2250,06 lei fara TVA Cap 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor : 34.989,99 lei fara TVA -Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 617.027,64 lei fara TVA; - Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic: 14.935,15 lei fara TVA -Cap. 4.3 Utilaje si echipamente cu montaj: 21.666,68 lei fara TVA - Cap. 4.5 Dotari: 2.133,59 lei fara TVA -Cap. 5.1 Organizare de santier : 4.500,11 lei fara TVA