

CL 9 - Lucrări la sursele de apa si Statia de tratare a Apei Bumbesti Jiu - Faza II

I.D.: 51242636

Documente participare:

- Vol 2_Cond_gen_speciale contract-semnat.pdf
- Vol 1_Oferta_Formulare-semnat.pdf
- Vol 3_Cer angajator-semnat.pdf
- Vol 4_Liste actualiz CL9-semnat.pdf
- Vol 5_Inf pt ofertanti_1 Rest exCerinte initAut-semnat.pdf
- Vol 5_Inf pt ofertanti_Pr tehn_FT date echipam-semnat.pdf
- Vol 5_Inf pt ofertanti_Pr tehn_rev02-semnat.pdf
- Vol 5_Inf pt ofertanti_Pr tehn_rev03_PSPD-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Plan situatie-semnat.pdf
- Vol 5_PT_04 Drum acces Sadu-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Drum acces-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Ob 8_Statie de clorinare-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Ob 7_Gospodarie de reactivi-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Ob 10 B_Pavilion adm-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Ob 10A_Atelier mecanic-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Ob 12_lucrari pt dezv amplasam-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Retele electrice in incinta-semnat.pdf
- ANEXA LA FISA DE DATE A ACHIZITIEI-semnat.pdf
- FisaDate_DF1099397.pdf
- Vol 5_PT_Ob 2_Camin debitmetru-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Ob 3_Camera coagulare-foculare_Part1-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Ob 3_Camera coagulare-foculare_Part2-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Ob 4_Decantoare orizontale-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Ob 5_Filtre rapide_Arhitectura-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Ob 5_Filtre rapide_inst hidraulice_part 1-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Ob 5_Filtre rapide_inst hidraulice_part 2-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Ob 5_Filtre rapide_inst ventilatii_electr_sanitare_termice-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Ob 5_Filtre rapide_pr rezistfundatii pompe-semnat.pdf
- Vol 5_PT_Ob 6_Reabilitare rezervor 360mc-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_92911.xml
- CL-9 -Raspuns final consolidat pana la 24.11.2020-semnat.pdf

Data publicarii	05.11.20	Coduri CPV	45232430-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.12.20	Pretul estimativ:	3.905.500,00 RON - 3.905.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia de lucrari pentru "CL 9 - Lucrări la sursele de apa si Statia de tratare a Apei Bumbesti Jiu - Faza II vizeaza: • Reabilitarea si extinderea drumului de acces; • Reabilitarea camerei de coagulare floclare, treptei de coagulare-floclare, decantoarelor orizontale, filtrelor rapide cu nisip, cladirilor si structurilor existente, rezervoarelor; • Statie de clorinare. Contractul include activitatile si lucrarile descrise in Volumul 3 Cerintele angajatorului din cadrul documentatiei de atribuire:

a) Proiectul tehnic detaliat pentru obiectivele de investitie descrise in documentatia de atribuire. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie b) Obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare de la toate autoritățile naționale a căror legislație impune acest lucru și pentru toate fazele de derulare a contractului: întocmirea Proiectului Tehnic (inclusiv aprobarea fazelor determinante ale lucrărilor de către Inspectoratul de Stat în Construcții) c) Lucrari de constructie d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice e) Testare si punere in functiune f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie Lucrările rest de executat vor fi realizate pe amplasamentul(în incinta) Stației de tratare a Apei Bumbesti-Jiu.Terenul aferent construcțiilor este disponibil și liber de sarcini. Suma aferentă procentului de diverse și neprevăzute nu a fost inclusă în valoarea estimată. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare cel tarziu cu 10 zile inainte de de data limita de depunere a ofertelor.
