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"Lucrări	de	conformare	pod	peste	râul	Doamnei"

Documente	participare:
2.CAIET	DE	SARCINI	-	LCPRD3.doc
3.CONTRACT	III1II2	LCPRD3.pdf
4.Formulare	-	LCPRD3.docx
PIESE	DESENATE-DETALII	DE	EXECUTIE..pdf
vol	1-Memoriigrafic	realizare.pdf
vol	2-Caiete	de	sarcini	rev	1.pdf
vol	3-Liste	cantit	F1-F5liste	consumuri	C6-C9	rev	1.pdf
vol	4-Plan	SSM.pdf
vol	5-PUFDPUCT.pdf
FisaDate_DF1079595.pdf
D.T.O.E.	rev.	1	SICAP.pdf
DUAE_CERERE_59848.xml

Data
publicarii

13.03.20 Coduri	CPV 45221111-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.04.20 Pretul	estimativ: 961.111,99	RON	-	961.111,99	RON

Descriere: Obiectul	contractului	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	îl	reprezintă	execuţia	lucrărilor	aferente
obiectivului	de	investiţii:	“Lucrări	de	conformare	pod	peste	râul	Doamnei",	din	Municipiul
Piteşti,	judeţul	Arges.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	Zile:	13	(înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor)	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	cu	10	zile.	Valoarea	estimată	este	de:
961.111,99	lei	fară	TVA	si	se	compune	din:	Amenajarea	terenului:	58.429,58	lei	fără	TVA
Construcţii	şi	instalaţii:	393.092,25	lei	fără	TVA	Listă	echipamente:	469.000,00	lei	fără	TVA
Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizare	de	şantier:	40.590,16	lei	fără	TVA
Nota:	Valoarea	estimata	nu	include	cheltuieli	diverse	si	neprevazute


