

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale: bl. D1, bl. D2, bl. D3, bl. D4, bl. D5 - str. Zona Garii, oras Oravita, jud. Caras-Severin.

I.D.: 88427278

Documente participare:

- DALL.rar
- Caiet de sarcini.pdf
- Draft contract.pdf
- FisaDate_DF1194276.pdf
- Formulare_proiectare PNRR Blocuri.doc
- DUAE_CERERE_244564.xml

Data publicarii	24.10.23	Coduri CPV	45321000-3 45310000-3 71322000-1 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	10.11.23	Pretul estimativ:	11.351.101,15 RON - 11.351.101,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție, autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de proiectare, verificare tehnică a proiectului și execuție având ca obiect proiectarea, verificarea tehnică a proiectului și executarea lucrărilor pentru renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Orașul Oravița. Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru prestarea serviciilor și executarea lucrărilor precum și cantitățile și categoriile de lucrări care se solicită a fi executate, sunt cuprinse în DALI-ul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul procedurii simplificate online, ce va fi derulată pe SEAP. Valoarea globală estimată a serviciilor și lucrărilor ce urmează a fi executate este de 11.351.101,15 lei fără TVA, conform devizului general al obiectivului de investiții fază DALI întocmit de proiectant. Valoarea estimată a fiecărei componente este: Componenta 1 - Bl D1-str. Zona Gării - Renovare energetică - 2.624.529,81 lei fără TVA din care: Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică și verificarea proiectelor 72.235 lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 2.527.294,81 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 25.000 lei Componenta 2 - Bl D2-str. Zona Gării - Renovare energetică -3.125.356,10 lei fără TVA din care: Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică și verificarea proiectelor 83.555,00 lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 3.016.801,10 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 25.000 lei Componenta 3 - Bl D3 -str. Zona Gării - Renovare energetică -2.302.817,69 lei fără TVA, din care: Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică și verificarea proiectelor 64.972,00 lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 2.212.845,69 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 25.000 lei Componenta 4 - Bl D4 -str. Zona Gării - Renovare energetică -2.228.202,75 lei fără TVA, din care: Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică și verificarea proiectelor 63.319,00 lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 2.139.883,75 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 25.000 lei Componenta 5- Bl D5 -str. Zona Gării - Renovare energetică -1.070.194,80 lei fără TVA , din care: Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică și verificarea proiectelor 57.061,00 lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 988.133,80 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 25.000 lei Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări în a 6 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limită indicat mai sus, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu formula răspuns.