



Servicii de verificare a Proiectului Tehnic de Executie (cu Detalii de Execuție) pentru Infrastructura Integrata pentru Zona Orbitala a Municipiului Bucuresti: Lot 1: Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km.23+600 si A1 km.55+520; Lot 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenita) km.29+500 - km.33+190 Lot 2: Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km.23+600 si A1 km.55+520; Lot 2: Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km.33+190 - km.35+600

I.D.: 46592682

Data publicarii 24.05.20

Coduri CPV 71356200-0

Pretul estimativ: 90.000,00 RON - 90.000,00 RON

Descriere: 1. Lot 1: Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km.23+600 si A1 km.55+520; Lot 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenita) km.29+500 - km.33+190, Obiectul contr consta in prestarea serviciilor de verificare a Proiectului Tehnic, Caietelor de Sarcini, Detaliilor de Execuție, a Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) pentru domeniile A4, B2, D specialitatile drumuri si poduri, si domeniul Af, atat pentru verificarea Studiului Geotehnic, cat si pentru verificarea solutiilor de fundare a ferente contractului "Proiectare și Execuție Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud, între A2 km 23+600 și A1 km 55+520. LOT 1-Amenajare nod rutier CB - DN4 (Oltenița) km 29+500-km 33+190". In temeiul art. 221 din L98/2016,Autoritatea Contr isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului cu privire la urmatoarele aspecte, dar fara a se limita la acestea: partile contractante; modalitatea de plata si/sau recuperare a creantelor; modificari ale contractului generate de inlocuirea verifcatorilor atestati pentru indeplinirea contractului;modificari ale contractului privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor;modificari referitoare la prelungirea duratei contractului;modificari generate de inlocuirea/introducerea subcontractantilor; modificari ale duratei contractului, fără suplimentarea valorii contractului și fără a aduce atingere dreptului Benef de a solicita daune/penalitati.Aceste modif pot fi realizate ulterior semnarii contractului in conditiile prevazute in Contractul de servicii si numai in situatia in care acestea nu se incadreaza in prevederile art. 221 al. (7) din Legea 98/2016.De asemenea, in sensul art. 221 din L98/2016, motivele pentru care Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului pot fi, fara a se limita la acestea: reglementari tehnice noi;prelungirea termenelor de predare a livrabilelor; aparitia de lucrari suplimentare care sunt necesar de verificat, prelungirea duratei de executie a lucrarilor si/sau a datei de receptie la terminarea lucrarilor.Mai multe informatii se regasesc in Contr de servicii. 2. Lot 2: Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km.23+600 si A1 km.55+520; Lot 2: Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km.33+190 - km.35+600, Obiectul contr consta in prestarea serviciilor de verificare a Proiectului Tehnic, Caietelor de Sarcini, Detaliilor de Execuție, a Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) pentru domeniile A4, B2, D specialitatile drumuri si poduri, si domeniul Af, atat pentru verificarea Studiului Geotehnic, cat si pentru verificarea solutiilor de fundare a ferente contractului "Proiectare și Execuție Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud, între A2 km 23+600 și A1 km 55+520. LOT II: Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km 33+190-km 35+600". In temeiul art. 221 din L98/2016,Autoritatea Contr isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului cu privire la urmatoarele aspecte, dar fara a se limita la acestea: partile contractante; modalitatea de plata si/sau recuperare a creantelor; modificari ale contractului generate de inlocuirea verifcatorilor atestati pentru indeplinirea contractului;modificari ale contractului privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor;modificari referitoare la prelungirea duratei contractului;modificari generate de inlocuirea/introducerea subcontractantilor; modificari ale duratei contractului, fără suplimentarea valorii contractului și fără a aduce atingere dreptului Benef de a solicita daune/penalitati.Aceste modif pot fi realizate ulterior semnarii contractului in conditiile prevazute in Contractul de servicii si numai in situatia in care acestea nu se incadreaza in prevederile art. 221 al. (7) din Legea 98/2016.De asemenea, in sensul art. 221 din L98/2016, motivele pentru care Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului pot fi, fara a se limita la acestea: reglementari tehnice noi;prelungirea termenelor de predare a livrabilelor; aparitia de lucrari suplimentare care sunt necesar de verificat, prelungirea duratei de executie a lucrarilor si/sau a datei de receptie la terminarea lucrarilor.Mai multe informatii se regasesc in Contr de serv.
