
I.D.:	48752023

Mecanica	de	scenă	-	completare	lucrări	la	proiectul:
"REABILITARE	ŞI	EXTINDERE	CASA	DE	CULTURĂ	PETŐFI
SÁNDOR"

Documente	participare:
FisaDate_DF1091559.pdf
Caiet	de	sarcini-Mecanica	de	scena	-	Camin	Cultural	-	Joseni_v1.2-semnat.PDF
Formulare	pentru	ofertanti-Model	contract	inlus-semnat.doc
Instructiuni	pentru	ofertanti_Mecanica	de	Scena	-CCPS	-	Joseni_v1.0-semnat.docx
PT	-	Arhitectura-semnat.pdf
PT	-	Instalatii	Electrice	-	Mecanica	de	scena-semnat.pdf
PT	-	Instalatii	Electrice	generale	-	Scena-semnat.pdf
PT	-	Listele	cu	cantitati_Mecanica	de	Scena	-CCPS	-	Joseni-semnat.pdf
PT	-	Structura	portanta-semnat.pdf
DUAE_CERERE_79370.xml
Raspuns	la	solicitare	de	clarificari_02-semnat.PDF
Raspuns	la	solicitare	de	clarificari_01-semnat.PDF

Data
publicarii

09.08.20 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

31.08.20 Pretul	estimativ: 464.552,48	RON	-	464.552,48	RON

Descriere: Contractul	având	ca	obiect:	Mecanica	de	scenă	-	completare	lucrări	la	proiectul:
"REABILITARE	ŞI	EXTINDERE	CASA	DE	CULTURĂ	PETŐFI	SÁNDOR",	cuprinde	prevederile	privind
execuţia	lucrărilor	de	amenajare	a	scenei	amplasat	în	corpul	de	clădire	C	al	căminului
cultural.	Spaţiul	scenei	include	turnul	scenei,	care	permite	amplasarea	mecanicii	de	scenă.
Având	în	vedere	prevederilor	art.	14	alin.	1	lit.	a)	din	OUG	nr.98/2017,	cu	respectarea
aceluiaşi	termen	prevăzut	la	art.	8	alin.	(2)	din	Anexa	1,	HG	nr.419/2018	si	Notificarea	ANAP
cu	privire	la	modalitatea	de	punere	în	aplicare	a	dispoziţiilor	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	nr.
98/2016,	respectiv	art.	172	alin.	(2)	din	Legea	nr.	99/2016	–	transmisa	in	data	de
30.07.2018,	numărul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	14.	Conform	prevederilor	art.	161	alin.	2	din	Legea
98/2016,	modificat	prin	OUG	45	din	24	mai	2018,	autoritatea	contractanta	va	transmite
răspunsurile	la	solicitările	de	clarificări	cu	6	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.


