
I.D.:	71520459

Execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţii	“Modernizare
strada	Reşiţa,	comuna	Stefanestii	de	Jos,	Jud.	Ilfov"

Documente	participare:
FisaDate_DF1154713.pdf
Cantitati_fv.pdf
Dispozitie	santier	Resita	12303.pdf
Expertiza	Tehnica	Resita.pdf
Formulare.docx
Model_Contract.pdf
Parte	desenata.pdf
Parte	scrisa.pdf
Studiu	Geo	strada	Resita.pdf
DUAE_CERERE_186779.xml
RaspunsConsolidat_Clarificari.pdf

Data
publicarii

26.07.22 Coduri	CPV 45233120-6	45232130-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.08.22 Pretul	estimativ: 1.558.680,24	RON	-	1.558.680,24	RON

Descriere: Lucrările	propuse	a	se	executa	pe	această	stradă,	vor	conduce	la	îmbunătăţirea	condiţiilor
de	circulaţie	şi	a	fluentei	traficului	şi	vor	influenta	benefic	zona	atât	din	punct	de	vedere
ambient	cat	şi	din	punct	de	vedere	socio-economic,	astfel	următoarele	deziderate	fiind
atinse:	-	intervenţii	rapide	ale	echipelor	speciale	(salvare,	pompieri,	autorităţile	locale)	-
accesul	facil	(scurtarea	timpului	de	parcurs)	al	copiilor	la	instituţiile	de	învăţământ	-	accesul
facil	al	locuitorilor	la	instituţiile	statului	(primărie,	biserica,	cabinetele	medicale)	-	diminuarea
noxelor	rezultate	din	duratele	de	transport	lucru	benefic	pentru	mediul	înconjurător.	-
diminuarea	uzuri	la	vehiculele	de	transport	ceea	ce	duce	la	o	durata	mai	mare	de
exploatare.	-	traficul	pietonilor	in	conditii	moderne	si	de	siguranta.	Valoarea	estimata	astfel
este	de	1.558.680,24	lei	fără	TVA,	formată	din:	Cap.	4.1.	-	Construcţii	si	instalaţii:
1.525.127,44	lei	fără	TVA;	Cap.	5.1.	-	Organizare	de	şantier:	33.552,80	lei	fără	TVA	(din	care
5.1.1.	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	–	30.552,80	lei	fără
TVA	şi	5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizării	şantierului	3.000	lei	fără	TVA);	Valoarea	estimata
nu	include	cheltuielile	diverse	si	neprevazute	in	valoare	estimata	de	31.462,05	lei	fără	TVA.
"Diverse	şi	neprevăzute"	reprezintă	cheltuieli	incluse	în	structura	devizului	general	al
obiectivului	de	investiţii,	potrivit	prevederilor	HG	nr.904/2016,	iar	utilizarea	sumelor	aferente
acestora	se	realizează,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin	încheierea	unui	act	adiţional	la
contractul	iniţial;	În	acest	context,	actul	adiţional	va	reprezenta	expresia	aplicării	mecanice
a	clauzelor	contractuale	/	unei	modificări	nesubstanţiale	în	conformitate	cu	dispoziţiile	art.
221	din	Legea	nr.98/2016	NOTA:	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea
98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice
operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul
de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire
este	de	10	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In	conformitate	cu
prevederile	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
Autoritatea	Contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor
solicitarilor	de	clarificare/	informatiilor	suplimentare	este	de	7	zile	inainte	de	termenul	limita
de	depunere	a	ofertelor.


