
I.D.:	40453979

Servicii	de	elaborare	a	proiectului	tehnic	de	execuţie,
verificarea	tehnică	de	calitate	şi	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	componenta	B	privind	obiectivul	,,Realizarea
Muzeului	Civilizaţiei	Dacice	cu	reabilitarea	şi	modernizarea
străzilor	de	acces,	în	municipiul	Orăştie",	cod	SMIS	123893

Documente	participare:
8.2.2	Ridicare	topo	strazi	urbane-semnat.pdf
Instructiuni	catre	ofertanti-semnat.pdf
FisaDate_DF1071268.pdf
DUAE-semnat.pdf
Caiet	de	sarcini-semnat.pdf
8.2.3	Studiu	geotehnic	strazi	urbane-semnat.pdf
PIESE	DESENATE	REV	1-semnat.pdf
PDFsam_1Piese	Scrise	DALI	rev	4-semnat.pdf
Clauze	contractuale-semnat.pdf
16.2	Aviz	Cultura	-	strazi	urbane-semnat.pdf
12.2	Clasarea	notificarii	-	ANPM	strazi	urbane-semnat.pdf
8.2.4	Raport	expertiza	tehnica	strazi	urbane-semnat.pdf
11.1	CU	si	avize	strazi	urbane-semnat.pdf
Formulare-semnat.doc
PDFsam_2Piese	Scrise	DALI	rev	4-semnat.pdf
DUAE_CERERE_45097.xml
Raspuns	clarificari	documentatie-semnat.pdf

Data
publicarii

03.12.19 Coduri	CPV 71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.12.19 Pretul	estimativ: 64.596,00	RON	-	64.596,00	RON

Descriere: Servicii	de	elaborare	documentatii	tehnico-economice	(	PAC,	PAD,	POE,	PT+CS+DE),
documentatii	obtinere	avize	si	acorduri,	elaborare	studii	de	teren	PT	(daca	este	cazul),
verificare	tehnică	de	calitate	şi	asistenţă	tehnica	din	partea	proiectantului	privind	obiectivul:
,,Realizarea	Muzeului	Civilizaţiei	Dacice	cu	reabilitarea	şi	modernizarea	străzilor	de	acces,	în
municipiul	Orăştie",	cod	SMIS	123144.	Principale	activităţi	ale	contractului	sunt:	1.	Elaborare
Proiect	pentru	autorizarea	executării/desfiinţării	lucrărilor	(P.A.C./DTAC)	2.	Elaborare	studii	şi
documentaţii	necesare	obţinerii	avizelor	solicitate	prin	Certificatul	de	urbanism	3.	Elaborare
Proiect	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	(P.O.E./DTOE)	4.	Ajustarea,	completarea	şi/sau
modificarea	Proiectului	pentru	autorizarea	executării/desfiinţării	lucrărilor	(P.A.C./DTAC)	si	a
Proiectului	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	(P.O.E./DTOE)	după	caz,	ca	urmare	a
recomandărilor	verificatorului/verificatorilor	propuşi	5.	Studii	de	teren	PT	(daca	este	cazul)	6.
Elaborare/Definitivare	Proiect	Tehnic	de	execuţie	7.	Elaborare	Caiete	de	Sarcini	8.	Elaborare
Detalii	de	Execuţie	9.	Verificarea	tehnică	de	calitate	a	proiectului	tehnic	şi	a	detaliilor	de
execuţie	10.	Ajustarea,	completarea	şi/sau	modificarea	Proiectului	tehnic	şi	a	detaliilor	de
execuţie	ca	urmare	a	recomandărilor	verificatorului/verificatorilor	propusi	11.	Acordare
asistenţă	tehnică	pentru	fiecare	fază	determinantă	indicată	în	proiectul	tehnic	12.	Acordare
asistenţă	suplimentară,	la	solicitarea	Autorităţii	Contractante	13.	Elaborare	Program	de
urmărire	a	comportării	lucrării	în	timp,	dacă	este	solicitat	14.	Participare	la	recepţia
lucrărilor	15.	Participare	la	elaborarea	Cărtii	tehnice	a	construcţiei	Număr	zile	pana	la	care
se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	10
Autoritatea	contractanta	va	răspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări
in	a-6-a	zi	înainte	de	data	limita	stabilita	pentru	depunerea	ofertelor.




