

Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului "EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ POTABILĂ, ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA LUNCA DE SUS"

I.D.: 37873308

Documente participare:

- 7-SCN1050754.zip

Data publicarii	14.08.19	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	30.08.19	Pretul estimativ:	18.824.071,00 RON - 18.824.071,00 RON

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului "EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ POTABILĂ, ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA LUNCA DE SUS" Valoarea estimată totală a contractului este de: 18.824.071,00 lei fără TVA, din care: - valoare estimată pentru proiectare este de 780.000,00 lei fără TVA (documentații pentru avize - 20.000,00, PT și detalii de execuție 750.000,00 lei , asistență tehnică din partea proiectantului 10.000,00 lei); - valoarea estimată pentru execuție este de 18.044.071,00 lei fără TVA (valoare lucrări pentru amenajarea teritoriului - 35.000,00 lei; valoare lucrări pentru asigurarea utilităților - 8.000,00, valoare lucrări construcții și instalații - 16.059.271,00 lei , valoare estimată Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 1.739.800,00 lei; lucrări de construcții pentru organizarea de șantier 40.000,00 lei). Note: *)Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările sunt transmise în termenul precizat la cap. I.1. (12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor) **)Durata contractului este de maxim 24 de luni. Lucrările vor fi executate sub clauza suspensivă în funcție de fondurile alocate/obținute de către Autoritatea Contractantă pentru finanțarea investiției. ***)Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
