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Descriere: Lucrările	de	constructie	pentru	proiectarea	si	executia	de	lucrari	pentru	Contractul	de
lucrari	“Treapta	pre-epurare	mecanică	Cluster	Năvodari.	Lucrări	în	incinta	Staţiei	de	epurare
Medgidia",	includ:	Obiect	1.-	Treapta	de	pre-epurare	Cluster	Navodari	-	jud	Constanta	-
Obiect	1.1.-Camin	intrare,	Gratare	dese	-	Obiect	1.2	Deznisipator	cuplat	cu	separator	de
grasimi	cu	insuflare	aer	-	Obiect	1.3.-Statie	de	pompare	intermediara	Obiect	1.4.-Cladire
Operator	Obiect	2.-	Lucrari	in	incinta	Statiei	de	epurare	Medgidia	Obiect	2.1.	Bazin	de
retentie	Lucrarile	includ:	a)	Activitatile	de	proiectare	fac	referire	la	proiectul	tehnic	detaliat
pentru	obiectivele	de	investitie	descrise	in	Caietul	de	Sarcini.	Proiectul	va	include	printre
altele	toate	documentele	necesare	(dupa	cum	ar	fi	memorii,	desene,	calcule	etc.)	pentru
elaborarea	Proiectului	Tehnic	in	conformitate	cu	legislatia	nationala	si	orice	documentatie
necesara	pentru	obtinerea	autorizatiilor	de	constructie.	b)	Elaborarea	documentatiei
necesare	obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei	c)	Lucrari	de	constructie	d)
Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice	e)	Testare	si	punere	in
functiune	f)	Monitorizarea	functionarii	statiei	si	acordarea	de	asistenta/consultanta
personalului	responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de	Garantie,	atunci	cand	este	necesar	g)
Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Garantie	de	36	luni	h)	Instruirea
personalului	Beneficiarului	si/sau	Operatorului	Durata	prevazuta	la	Sectiunea	II.2.7,
reprezinta	perioada	de	executie	a	lucrarilor	si	nu	cuprinde	perioada	de	Garantie	de	1095
zile	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	-	cu	25	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor;	-	cu	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	pentru
solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.


