

Executie lucrari suplimentare aferente obiectivului de investitii "Extindere corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul L. Turcanu din Timișoara, in perimetrul Strada I. Nemoianu - strada Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colț cu strada Brăila"

I.D.: 65650482

Documente participare:

- Draft contract-Lucrari L.Turcanu.pdf
- Caiet de sarcini-Lucrari L.Turcanu.pdf
- Formulare -Lucrari L. Turcanu.docx
- FisaDate_DF1136228.pdf
- 25. DS-59b Plan electrice Curenti Slabi - Parter.pdf
- 26. DS-59b Plan instalatii electrice prize forta echipotentializare Parter.pdf
- 27. DS-59b Plan Instalatii electrice de iluminat parter.pdf
- 28. DS-59b-Parter Instalatii Sanitare - apa.pdf
- 29. Dispozitia nr 59c.pdf
- 30. DS59c - HVAC.pdf
- 31. DS-59c Plan Electrice Curenti Slabi Etaj 1.pdf
- 32. DS-59c Plan Instalatii Electrice de iluminat Etaj1.pdf
- 33. DS-59c Plan Instalatii Electrice prize forta echipotentializare Etaj 1.pdf
- 34. DS-59c_01 Plan Etaj 1 Interventii.pdf
- 35. DS-59c_02 Plan Etaj 1 Propus - modificat.pdf
- 36. DS-59c_02 Plan Etaj 1 Propus.pdf
- 61. DS-59e_01 Plan Etaj 5 Interventii.pdf
- 62. DS-59e_02 Plan Etaj 5 Propus.pdf
- 63. DS-59e Etaj 5 HVAC DS59e.pdf
- 64. DS-59e Etaj 5 HVAC DS59e.pdf
- 65. DS-59e Etaj 5 HVAC.pdf
- 67. DS-60.pdf
- 66. DS59f.pdf
- 68. DS61.pdf
- 69. DS62.pdf
- 70. DS 63.pdf
- 71. ds 64.pdf
- 72. DS 65.pdf
- 49. Etaj 2 Instalatii Sanitare - Apa si Canalizare.pdf
- 50. Etaj 2 Instalatii Sanitare -- Apa si Canalizare.pdf
- 51. DS59d.pdf
- 52. DS59d -Detaliu.JPG
- 53. DS59d-plan.JPG
- 54. Dispozitia nr 59e.pdf
- 55. DS-59e Plan electrice Curenti slabi Etaj 5.pdf
- 56. DS-59e Plan Gaze Medicale - Etaj 5.pdf
- 57. DS-59e Plan Instalatii Electrice de iluminat Etaj 5 - tot etaju.pdf
- 58. DS-59e Plan Instalatii electrice de iluminat Etaj 5.pdf
- 59. DS-59e Plan Instalatii Electrice prize forta echipotentializare etaj 5 - tot etaju.pdf
- 60. DS-59e Plan instalatii electrice prize forta echipotentializare etaj 5.pdf
- 01. Memoriu justificativ.pdf
- 02. Dispozite nr 52.pdf
- 03. Dispozitia de santier 53.pdf
- 04. DISPOZITIE nr 54.pdf
- 05. DS54 - Perete cortina Fe06.pdf
- 06. Dispozitia de santier 55.pdf
- 07. DS 55-A - 51 Placare bond-piatra fatada zona gol tehnic.pdf
- 08. DS 55-A - 52 Placare bond-piatra fatada zona gol tehnic.pdf
- 09. DS nr 56 led.pdf
- 10. DS57.pdf
- 11. DS58.pdf
- 12. DS 58-Lift marfa fisa producator.pdf

- 37. ETAJ 1 HVAC.pdf
- 38. Dispozita 59d.pdf
- 39. DS51-01A3.pdf
- 40. DS51-02A3.pdf
- 41. DS51-03A2.pdf
- 42. DS-59d Plan Electrice Curenti Slabi Etaj2.pdf
- 43. DS-59d Plan Gaze Medicale - Etaj 2.pdf
- 44. DS-59d Plan instalatii electrice de iluminat et2.pdf
- 45. DS-59d Plan instalatii electrice prize forta echipotentializarea Etaj 2.pdf
- 46. DS-59d_01 Plan Etaj 2 Interventii.pdf
- 47. DS-59d_02 Plan Etaj 2 Propus.pdf
- 48. Etaj 2 Apa Canal DS59d.pdf
- 13. DS 58-Planse lift ax A-B 5-6.pdf
- 14. Dispozitie 59a.pdf
- 15. DS-59a Plan instalatii electrice prize forta echipotentializarea Demisol.pdf
- 16. DS-59a Plan Electrice Curenti Slabi Demisol.pdf
- 17. DS-59a Plan instalatii electrice de iluminat Demisol.pdf
- 18. DS-59a_01 Plan Demisol Interventii.pdf
- 19. DS-59a_02 Plan Demisol Propus 1.pdf
- 20. DS-59a_02 Plan Demisol Propus.pdf
- 21. DS59B.pdf
- 22. DS-59b_01 Plan Parter Interventii.pdf
- 23. DS-59b_02 Plan Parter Propus.pdf
- 24. DS-59b Instalatii Gaze Medicale Plan Parter.pdf
- 73. Etaj 5 Sanitare - Canalizare.pdf
- 74. Doc ec. p1.pdf
- 75. Doc ec. p2.pdf
- 76. Doc ec. p3.pdf
- 77. Doc ec. p4.pdf
- 78. Doc ec. p5.pdf
- DUAE_CERERE_155235.xml

Data publicarii	30.01.22	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.03.22	Pretul estimativ:	5.916.306,25 RON - 5.916.306,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În baza contractului care se va încheia, vor fi executate lucrari suplimentare aferente obiectivului de investiții "Extindere corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul L. Țurcanu din Timișoara, in perimetrul Strada I. Nemoianu - strada Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colț cu strada Brăila" , in conformitate cu cerintele din cadrul documentatiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
