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SUSPENDATA - EXTINDERE S| MODERNIZARE SISTEM DE
CANALIZARE, COMUNA GURA TEGHII, JUDETUL BUZAU

[.D.: 91465585

Documente participare:
Clarificare DA 1.pdf
CAIET SARCINI.pdf
Conventie SSM si PSl.pdf
DEVIZ GENERAL.pdf

Draft Contract PE.pdf
Formulare.pdf

PLANSE INSTALATIl.pdf
PLANSE REZISTENTA.pdf
Studiu Fezabilitate.pdf
FisaDate_DF1199268.pdf
DUAE CERERE 254339.xml

Data 06.01.24 Coduri CPV 45231100-6 71322200-3
publicarii

Termenul 08.01.24 Pretul estimativ: 7.809.442,32 RON - 7.809.442,32 RON
limita

pentru

depunere:

Descriere: Proiectare si executie lucrari aferente obiectivului “EXTINDERE S| MODERNIZARE SISTEM DE
CANALIZARE, COMUNA GURA TEGHII, JUDETUL BUZAU", respectiv executie lucrari cf proiect
tehnic pus la dispozitie ca si caiet de sarcini al procedurii, respectiv: - Realizarea «Proiect
tehnic, Detalii de executie, Caiete de sarcini pe specialitati, Liste de cantitati de lucrari
elaborate pe baza articolelor de devizdin normativele tehnice, estimare de pret la nivel de
proiect tehnic, Documentatie pentru obtinere avize si acorduri mentionate prin certificatul
de urbanism si autorizatia de construire, Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatie
de construire (D.T.A.C.), Documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor
(D.T.O.E.), Documente necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire conf.
prevederilor legale (Ordinul nr. 119/2009), + Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de
executie pentru obiectivul “EXTINDERE S| MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE, COMUNA
GURA TEGHII, JUDETUL BUZAU"» - Realizarea lucrarilor prevazute in proiectul tehnic elaborat
in prealabil Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de
depunere a ofertelor- 9. A.C. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificari cu 6 zle inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor Valoarea totala
estimata a contractului de lucrari este de: 7.809.442,32 lei fara TVA, defalcata pe capitol
bugetare astfel: Servicii de proiectare: 231.404,43 lei fara TVA Executie lucrari: Cap. 2.
Asigurare utilitati: 235.699,95 lei fara TVA Cap. 4. Constructii si instaltii: 7.160.543,16 lei
fara TVA Cap. 5.1. Organizare de santier: 181.794,78 lei fara TVA



