

IF-CL R01: ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN VOLUNTARI, ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ȘTEFĂNEȘTII DE SUS, CREȚULEASCA, DASCĂLU ȘI GAGU" - 2 LOTURI

I.D.: 67724568

Documente participare:

- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part10.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini - Planse.part11.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini - Planse.part12.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini - Planse.part13.rar.p7s
- Cap. 3 Caiet de sarcini - Planse.part14.rar
- Cap. 4 Caiet de sarcini - Liste de cantitati.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part01.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part02.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part03.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part04.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part05.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part06.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part07.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part09.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part08.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part11.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part12.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part13.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part14.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part15.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part16.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part17.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part18.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part19.rar
- IF-CL R01 Formulare v3.doc
- Cap. 2 Caiet de sarcini - Specificatii.rar
- Cap. 1 Date referitoare la contract.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini - Planse.part01.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini - Planse.part02.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini - Planse.part03.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini - Planse.part04.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini - Planse.part05.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini - Planse.part06.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini - Planse.part07.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini - Planse.part08.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini - Planse.part09.rar
- Cap. 3 Caiet de sarcini - Planse.part10.rar
- FisaDate_DF1142441.pdf
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte din contract.part1.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din Contract.part20.rar
- Cap. 6 Informatii care nu fac parte din contract.part2.rar
- DUAE_CERERE_164719.xml
- DUAE_CERERE_164720.xml
- CLARIFICARE DIN OFICIU 2.pdf.p7s
- doc vizita ampl.docx
- EN1035938.docx
- CLARIFICARE DIN OFICIU CLR 01 din 15.04.2022.docx
- ACN clarific din of rev EURO APAVOL.pdf
- CLARIFICARE DIN OFICIU NR 3 CLR 01.pdf
- ACN clarific din of nr.3 EURO APAVOL.pdf
- CLARIFICARE DIN OFICIU CLR 01 din 12.04.2022.docx
- ACC Clarific din oficiu EURO APAVOL.pdf
- EN1036012.docx
- EN1036008.docx
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1142441.pdf

• ACN clarific din of automata EURO APAVOL.pdf

Data publicarii 02.04.22 Coduri CPV 45231300-8

Termenul limita pentru depunere: 20.05.22 Pretul estimativ: 126.280.773,40 RON - 126.280.773,40 RON

Descriere: Activitățile de execuție pentru "IF-CL R01: ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN VOLUNTARI, ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ȘTEFĂNEȘTII DE SUS, CREȚULEASCA, DASCĂLU ȘI GAGU" - 2 LOTURI " LOTUL 1 - ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT VOLUNTARI Lotul 1 are in componenta lucrari de alimentare cu apa si canalizare aferente UAT Voluntari, astfel: Obiect 1. Sistem de alimentare cu apa in UAT VOLUNTARI 1.1 Conducta aducțiune apa tratata Căminul de branșare Apa Nova - GA Octavian Goga 1.2. Conducta aducțiune apa tratata Căminul de branșare Apa Nova - GA Voluntari (Gheorghe Dincă) 1.3. Extindere rețelei de alimentare cu apa Voluntari Obiect 2. Sistem de evacuare ape uzate in UAT VOLUNTARI 2.1. Înființare colector major Octavian Goga 2.2. Extindere rețelei de canalizare menajera 2.3. Refulare ape uzate menajere LOTUL 2 - ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT STEFANESTI SI UAT DASCALU Lotul 2 de lucrari are in componenta lucrari de alimentare cu apa si canalizare aferente UAT-urilor Stefanesti si Dascalu astfel: Obiect 3. Sistem de alimentare cu apa In UAT STEFANESTI 3.1. Aducțiune apa tratata 3.2. Reabilitarea rețelei de alimentare cu apa 3.3. Extindere rețelei de alimentare cu apa Obiect 4. Sistem de evacuare ape uzate in UAT STEFANESTI; 4.1. Extinderea rețelei de canalizare 4.2. Stații de pompare noi 4.3. Reabilitare stații pompare existente 4.4. Stație de pompare apa uzata si conducte de refulare Transfer Cosmopolis Obiect 5. Sistem de alimentare cu apa in UAT DASCALU 5.1. Aducțiune apa tratata 5.2. Extindere rețelei de alimentare cu apa localitățile Dascălu si Gagu Obiect 6. Sistem de evacuare ape uzate in UAT DASCALU 6.1. Extinderea rețelei de canalizare 6.2. Stații de pompare ape uzate 6.3. Reabilitare stație de pompare Durata Contractului prevazuta la Sectiunea II.3 este de 1575 zile din care 480 zile pentru Executie Lucrari si 1095 zile Perioada de Garantie (de remediere a defectelor). Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 1 este de 44,821,267.71 Lei fara TVA. Valoarea estimata a contractului include Sume Provizionate in valoare totala de 464,464.14 lei, pentru racordarea obiectivelor la rețeaua nationala de electricitate. Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 2 este de 81,459,505.69 Lei fara TVA. Valoarea estimata a contractului include Sume Provizionate in valoare totala de 377,809.11 lei, pentru racordarea obiectivelor la rețeaua nationala de electricitate. Valoarea estimata fara diverse si neprevazute este de 126,280,773.40 lei fara TVA. Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
