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Renovare	energetica	bloc	nr.	108,	strada	1	Decembrie	1918,
Municipiul	Targu	Jiu	-	Proiectare,	asistenta	tehnica	si	executie
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Data
publicarii

11.06.24 Coduri	CPV 45321000-3	45300000-0	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

08.07.24 Pretul	estimativ: 3.418.498,40	RON	-	3.418.498,40	RON

Descriere: Se	urmareste	cresterea	eficientei	energetice	a	cladirii	de	locuinte	–	tip	bloc	prin
implementarea	solutiilor	propuse	de	imbunatatirea	performantei	energetice	a	anvelopei,
imbunatatirea	performantelor	instalatiilor	sanitare	si	termice,	reducerea	consumului	de
energie	electrica	pentru	iluminat	prin	asigurarea	de	surse	de	energie	din	surse
regenerabile.	Etapa	I-	Proiectare	şi	asistenţă	tehnică	A)	Servicii	de	proiectare	-	întocmire
documentaţie	tehnico-economică	în	conformitate	cu	Hotărârea	nr.	907/2016	privind	etapele
de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente
obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice,	în	următoarele	faze:	-
Documentaţie	pentru	obţinere	avize	şi	acorduri,	conform	Certificat	de	urbanism;	-
Documentaţie	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construcţie	şi	organizare	de
santier;	-	Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie;	-	Verificare	tehnică	de	calitate	a
documentaţiei	-	plan	de	evaluare	a	celor	şase	obiective	de	mediu	vizate	de	Regulamentul
privind	taxonomia	şi	măsurile	propuse	pentru	a	nu	prejudicia	semnificativ	(Principiul	DNSH)
conform	proiectul	tehnic;	-	Certificat	de	performanţă	energetică	care	se	va	elabora	după
finalizarea	lucrărilor	şi	se	va	preda	înainte	de	efectuarea	recepţiei	la	terminarea	lucrărilor);	-
Documentaţie	privind	exploatarea,	întreţinerea,	repararea	şi	urmărirea	comportării	în	timp	a
construcţiei;	-	Proiect	"AS	BUILT".	B)	Asigurarea	asistenţei	tehnice	din	partea	proiectantului
–	asistenţă	tehnică	acordată	de	proiectant	pe	durata	execuţiei	lucrărilor,	reprezentând
toate	activităţile	prevăzute	de	lege	pe	care	trebuie	să	le	îndeplinească	personalul
proiectantului	pe	durata	execuţiei	lucrărilor,	până	la	recepţia	finală.	Etapa	II	–	execuţie
lucrări	În	etapa	a	II-a	se	vor	realiza	lucrările	de	execuţie	conform	proiectului	tehnic	şi	a
detaliilor	de	execuţie	aprobate	şi	recepţionate	de	beneficiar.	Lucrările	vor	începe	după
obţinerea	Autorizaţiei	de	construire,	emiterea	ordinului	de	începere	a	lucrării	şi	predarea
amplasamentului.	Solicitarea	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	se	va	transmite	prin	intermediul	S.E.A.P.	prin	accesarea	Sectiunii
dedicate	,,SOLICITARE	DE	CLARIFICARI/INTREBARI/COMUNICARI"	cu	15	zile	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertei.	In	masura	in	care	solicitarile	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare
au	fost	adresate	in	termenul	prevazut	in	anuntul	de	participare,	raspunsurile	cat	si
intrebarile	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	vor	fi	publicate	in	S.E.A.P.	la	SECTIUNEA
,,SOLICITARE	DE	CLARIFICARI/INTREBARI/COMUNICARI"	cat	si	in	SECTIUNEA	,,LISTA	CLARIFICARI,
NOTIFICARI	SI	DECIZII"	in	a	7-a	zi	inainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	In
cazul	decalarii	termenului	de	depunere	al	ofertelor	se	va	extinde	corespunzator	(cu	zilele	de
decalare).


