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Proiect	tehnic,	executie	lucrari	şi	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	pentru	obiectivul	de	investitii:	"	CENTRU	DE
RECREERE	AQUA	PARK	–	ETAPA	1	-	OUTDOOR"

Documente	participare:
Anexa	4.14	-	Fisa	forajului	F14.xlsx
Anexa	4.15	-	Fisa	forajului	F15.xlsx
Anexa	5	-	R.I.	-	modificat.docx
conditii	specifice.docx
CS	AQUA	PARK.pdf
HI01.pdf
HI02.pdf
HI03.pdf
Foaie	de	cap.doc
R4.pdf
A08_Fatada	S	Si	FLS_A1LL.pdf
Anexa	3	-	Profil	geotehnic	F1.doc
R3.pdf
R5.pdf
R6.pdf
R7.pdf
R8.pdf
Sg	-	UAT	MUNICIPIUL	BUZaquaparc.doc
formulare.docx
HI04.pdf
HI05.pdf
HI06.pdf
ID01.pdf
ID02.pdf
ID03.pdf
Anexa	4.13	-	Fisa	forajului	F13.xlsx
Anexa	4.12	-	Fisa	forajului	F12.xlsx
A02_PLAN	SITUATIE_A0LL.pdf
A03_Plan	Parter_A0LL.pdf
A04_Plan	Mezanin_A0LL.pdf
A05_Plan	Invelitoare_A0LL.pdf
A06_Sectiune	AA	si	BB_A1LL.pdf
A07_Fatada	P	Si	FLD_A1LL.pdf
FisaDate_DF1218547.pdf
Anexa	4.1	-	Fisa	forajului	F1.xlsx
Anexa	4.2	-	Fisa	forajului	F2.xlsx
Anexa	4.3	-	Fisa	forajului	F3.xlsx
Anexa	4.4	-	Fisa	forajului	F4.xlsx
Anexa	4.5	-	Fisa	forajului	F5.xlsx
Anexa	4.6	-	Fisa	forajului	F6.xlsx
Anexa	4.7	-	Fisa	forajului	F7.xlsx
Anexa	4.8	-	Fisa	forajului	F8.xlsx
Anexa	4.9	-	Fisa	forajului	F9.xlsx
Anexa	4.10	-	Fisa	forajului	F10.xlsx
Anexa	4.11	-	Fisa	forajului	F11.xlsx
R2.pdf
IS01-Plan	situatie	instalatii	sanitare.pdf
IS02-Schema	functionala	de	pricipiu	instalatii	bazine.pdf
Planuri	electrice-IE	01.pdf
R01_Plan	general	de	fundatii_rev	2.pdf
R1.pdf
R02_Plan	general	de	fundatii-exterioare_rev2.pdf
Acord	contractual.docx
conditii	generale.docx
230710	-	SF	Buzau	-	Lista	Echipamente	si	Dotari	-	OUTDOOR.pdf



240430	-	SF	Buzau	-	extras	outdoor.pdf
A01_Plade	de	Incadrare_A3.pdf
A1A2.docx
DUAE_CERERE_286919.xml
formulare	.docx
Acord	contractual	.docx
conditii	generale	.docx

Data
publicarii

28.06.24 Coduri	CPV 45200000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.08.24 Pretul	estimativ: 48.192.422,00	RON	-	48.192.422,00	RON

Descriere: UAT	Municipiul	Buzau	doreste	amenajarea	unui	“CENTRU	DE	RECREERE	AQUAPARK"	–	ETAPA	1
–	OUTDOOR	cu	destinaţia	de	ZONĂ	DE	PARCURI,	RECREERE	subzonele:	SV	–	amenajare	spaţii
verzi,	scuaruri	şi	SVs	–	zonă	amenajări	sportive,	spaţii	de	joacă,	agrement;	ZONĂ	APE	CU
subzona	–	lacuri,	piscine	Parcul	Tineretului.	contractul	are	ca	obiect:	-Proiect	pentru
autorizarea	executării	lucrărilor	de	construire	-	P.A.C.	(DTAC)	inclusiv	proiecte	de	specialitate
şi	întocmirea	documentaţiei	pentru	obţinerea	avizelor	necesare	emiterii	Autorizaţiei	de
Construire;	-Proiectul	tehnic	de	execuţie	(PT+CS+DE);	-Proiect	pentru	autorizarea	executării
organizarii	lucrărilor	(P.O.E.);	-Asistenţă	tehnică	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	(inclusiv
fazele	determinante	şi	eventuale	modificări	ale	proiectului);	-Elaborare	certificat	energetic
anexa	la	procesul	verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor;	-elaborarae	studiu	energetic	-
Întocmire	raport	la	terminarea	execuţiei	lucrărilor	permanente;	-Proiect	"as-built"	pentru
obiectivul	de	investiţii:	"CENTRU	DE	RECREERE	AQUAPARK"	–	ETAPA	1	-	OUTDOOR;	-executie
lucrari	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii
suplimentare	în	legătură	cu	documetatia	de	atribuire.	În	măsura	în	care	solicitările	de
clarificare	sunt	solicitate	în	termenul	prevăzut	la	Cap.	I.1)	NUME,	ADRESĂ	ŞI	PUNCT(E)	DE
CONTACT,	secţiunea	-	Număr	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită
de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor,	respectiv	18	zile	(înainte	de	data	limită	de	depunere
a	ofertelor/candidaturilor).,	autoritatea	contractantă	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificare
cu	11	zile	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.


