

Execuție lucrări - Covoare bituminoase

I.D.: 39531342

Data publicarii	04.11.19	Coduri CPV	45233141-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.201.648,00 RON - 4.201.648,00 RON 63.025.141,37 RON - 63.025.141,37 RON 16.806.686,65 RON - 16.806.686,65 RON
-------------------	---

Descriere: Acordul-cadru are ca scop „COVOARE BITUMINOASE” - ACORD CADRU 2019-2022 care constau în următoarele lucrări: - Acostamente - Refacere fundații îmbrăcăminte bituminoasă (30 cm balast, 20 cm piatră spartă, 8 cm BAD 22,4) - Refacere fundații îmbrăcăminte beton fără spargere dale (30 cm balast, 20 cm piatră spartă, 8 cm BAD 22,4) - Refacere fundații îmbrăcăminte beton cu spargere dale (30 cm balast, 20 cm piatră spartă, 8 cm BAD 22,4) - Plombări gropi cu mixture asfaltică BAD 22,4 - Colmatare rosturi și fisuri - Așternere geocompozit - Preluări denivelări - Covor bituminos - Decolmatări șanțuri (0,18 mc/ml) - Marcaje rutiere Valoarea totală estimată fără TVA a acordului cadru: intervalul 46.588.628,84 lei și 63.025.141,37 lei. Valoare în lei fără TVA contract subsecvent I: intervalul 3.089.711,29 lei și 4.201.648,00 lei Valoare în lei fără TVA contract subsecvent II: intervalul 12.418.420,60 lei și 16.806.686,65 lei Valoare în lei fără TVA contract subsecvent III: intervalul 12.432.198,78 lei și 16.806.722,69 lei Valoare în lei fără TVA contract subsecvent IV: intervalul 18.648.298,17 lei și 25.210.084,03 lei Valoarea minimă și maximă aferentă contractelor subsecvente este în conformitate cu cantitățile de lucrări minime și maxime menționate în Anexa 2-2, Anexa 2-3, Anexa 2-4, Anexa 2-5 la caietul de sarcini. Durata acordului cadru este de 48 luni. Durata de execuție a lucrărilor, pentru fiecare contract subsecvent este de 6 luni de la semnarea contractului. Autoritatea Contractantă va încheia cel puțin un Contract subsecvent în decursul unui an calendaristic.
