

Suspendata - Reparatii dale izolate la pista de aterizare decolare cale de rulare si platforma (suprafete de miscare)

I.D.: 7849937

Documente participare:

- model contract.doc.p7m
- caiet de sarcini general.docx.p7m
- antemasuratoare_Etapa_2.pdf.p7m
- Lista echipamente_Etapa_2.pdf.p7m
- Memoriu tehnic balizaj_RC_TG_MURES 2012.pdf.p7m
- caiet sarcini balizaj.pdf.p7m
- DEVFVAL ETAPA II.pdf.p7m
- Antemasuratoare etapa II.pdf.p7m
- Memoriu CS_Marcaje.pdf.p7m
- 12GEG28balizaj.pdf.p7m
- HARTA PISTA PROIECT REPARATII executat etapa II 2013.xls.p7m
- 12GEG25 Structuri rutiereDetalii.pdf.p7m
- 12GEG29_Detaliu montaj lampa.pdf.p7m
- Harta caroiata Cale Rulare si Platforma BRAVOprop.rep 2013.xlsx.p7m
- 12GEG24 Structuri rutiereDetalii.pdf.p7m.p7m
- Faze de executie.pdf.p7m
- 12GEG2_Borderou PT CS.pdf.p7m
- 12GEG2_coperta PT_CS_2012.pdf.p7m
- Caiet de sarcini.pdf.p7m
- Memoriu Tehnic2012.pdf.p7m
- IIS DALA INTREAGA PLATFORMA.pdf.p7m
- IIS DALA INTREAGA CR BRAVO.pdf.p7m
- IISJUMATATE DALA PDA.pdf.p7m
- IIS JUMATATE DALA PLATFORMA.pdf.p7m
- IIS DALA INTREAGA PDA.pdf.p7m
- IIS JUMATATE DALA CR BRAVO.pdf.p7m
- formulare.docx.p7m
- FisaDate_No93760_IP.pdf

Data publicarii	15.05.13	Coduri CPV	45262330-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.05.13
----------------------------------	----------

Descriere: Executarea in regim de urgenta a Reparatiilor dale izolate la pista de aterizare decolare cale de rulare si platforma (suprafete de miscare), in conformitate cu termenul si conditiile cuprinse in caietul de sarcini.
