

Lucrări de construcții și instalații, utilaje și echipamente, montaj utilaje și echipamente, dotări, organizare de șantier pentru obiectivul de investiții "Renovarea energetică aprofundată a clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Călărași", C5-B2.2.b72, PNRR

I.D.: 88511255

Documente participare:

- 1. PT GENERAL SI ARHITECTURA - PARTE SCRISA.pdf
- 2. PT GENERAL SI ARHITECTURA - PARTE DESENATA.pdf
- 3. PT INSTALATII ELECTRICE - PARTE SCRISA.pdf
- 4. PT INSTALATII ELECTRICE - PARTE DESENATA.pdf
- 5. PT INSTALATII HVAC- PARTE SCRISA.pdf
- 11. D.T.O.E..pdf
- 12. DEVIZ GENERAL.pdf
- 13. FORMULARE FARA VALORI F1-F4.pdf
- 14. FORMULAR F4 FARA VALORI.pdf
- 15. FORMULAR F5 FISE TEHNICE.pdf
- 16. FORMULAR F6 GRAFIC EXECUTIE.pdf
- 17. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE.pdf
- FisaDate_DF1194545.pdf
- 8. PT INSTALATII SANITARE - PARTE DESENATA.pdf
- 7. PT INSTALATII SANITARE - PARTE SCRISA.pdf
- 9. PT REZISTENTA - PARTE SCRISA.pdf
- 10. PT REZISTENTA - PARTE DESENATA.pdf
- 6. PT INSTALATII HVAC- PARTE DESENATA.pdf
- I. FISA DE DATE.pdf
- II. CAIET DE SARCINI GENERAL.pdf
- III. FORMULARE.pdf
- IV. PROIECT CONTRACT.pdf
- DUAЕ_CERERE_244980.xml
- ANEXĂ RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI - Formulare.docx
- ANEXA RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI - F4 F5 platforma.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI.pdf
- EN1050946.docx
- 66 ORG ORG. SANTIER LIST. RETETA FARA VALORI.docx
- F3 OB. 2 CORP C3 LISTARE RETETA FARA VALORI.docx
- F3 OB. 1 CORP C2 LISTARE RETETA FARA VALORI.docx
- RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI_2-semnat.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI_3-semnat.pdf

Data publicarii	26.10.23	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.11.23	Pretul estimativ:	15.290.103,73 RON - 15.290.103,73 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Investiția cuprinde lucrări de construcții și instalații, utilaje și echipamente, montaj utilaje și echipamente, dotări, organizare de șantier pentru obiectivul de investiții "Renovarea energetică aprofundată a clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Călărași", C5-B2.2.b72. Potrivit devizului general realizat în cadrul Proiectului tehnic, valoarea estimată totală pentru execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții este de 15.290.103,73 lei, fără TVA, formată din: Cap. 4.1. Construcții și instalații: 13.340.454,25 lei, fără TVA; Cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 247.460,27 lei, fără TVA; Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 1.561.210,06 lei, fără TVA; Cap. 4.5. Dotări: 3.600,00 lei, fără TVA; Cap. 5.1. Organizare de șantier: 137.379,15 lei, fără TVA, din care: 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 135.879,15 lei, fără TVA; 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului: 1.500,00 lei, fără TVA. Valoarea estimată totală, fără TVA: 15.290.103,73 lei, fără TVA, Monedă: RON Atenție: Autoritatea contractantă va răspunde în mod consolidat tuturor solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările de clarificări au fost adresate de către operatorii economici în termenul prevăzut la Secțiunea I.3. din Fișa de date/Instrucțiuni pentru ofertanți, respectiv cu 8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 161, alin. (2), Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
