

Servicii de proiectare tehnica (elaborare a documentatiei tehnico-economice fazele DTAC, DTOE, PT si DDE, asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrări in cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, Str. Avram Iancu nr. 22", obiectiv de investitii finantat prin PNRR - Valul renovarii.

I.D.: 96891335

Documente participare:

- expertize cladiri.zip
- Formulare PNRR 8 cladiri-semnat.docx
- Plan de situatie-cu statii-incarcare-semnat.pdf
- PLAN SIT AVIZE-pozitionare statii electrice-semnat.pdf
- RAE-C17_semnat-semnat.pdf
- RAE-C16_semnat-semnat.pdf
- RAE-C15_semnat-semnat.pdf
- RAE-C13_semnat-semnat.pdf
- RAE-C12_semnat-semnat.pdf
- RAE-C6_semnat-semnat.pdf
- RAE-C2_semnat-semnat.pdf
- RAE-C3_semnat-semnat.pdf
- C 2_3_compres-semnat.zip
- 2.Căiet de sarcini-semnat.pdf
- 3.ACORD CONTRACTUAL Municipiul Sighetu Marmatiei-semnat.pdf
- 3A.CONDITII GENERALE Municipiul Sighetu Marmatiei-semnat.pdf
- 3B.CONDITII SPECIFICE MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI-semnat.pdf
- 5.Declaratie cu personalul-semnat.pdf
- Altele-semnat-semnat.zip
- Avize-semnat.zip
- C 6_12_13_compres-semnat.zip
- C17 toate-semnat.zip
- Completare Fisa de date de incarcare in SEAP-semnat.docx
- DALL-semnat.pdf
- FisaDate_DF1213453.pdf
- DUAE_CERERE_278402.xml
- Raspuns consolidat-semnat.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1068595.pdf

Data publicarii	08.05.24	Coduri CPV	45000000-7 42418910-1 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	20.06.24	Pretul estimativ:	40.632.777,30 RON - 40.632.777,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Scopul achizitiei publice este elaborarea unei documentații tehnice în deplină concordanță cu situația actuală a obiectivului și cu reglementările legale în vigoare, întocmită în baza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă și execuția lucrărilor de construcții-instalații în vederea realizării obiectivului de investiții din cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, Str. Avram Iancu nr. 22", obiectiv de investiții finanțat prin Planul National de Redresare si Rezilienta - Componenta 5 - Valul renovarii, Operațiunea Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale, apel PNRR/2022/C5/2/B2.1.a., cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor comunitare. Contractul presupune realizarea următoarelor etape: 1. Servicii de proiectare tehnică (întocmirea documentației tehnico-economice fazele DTAC, inclusiv obținerea autorizației de construire, DTOE, PT și DDE), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor. 2. Execuția lucrărilor în baza Proiectului Tehnic verificat și autorizat conform prevederilor legale. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Termenul limita exprimat in numar de zile in care AC va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este de 12 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
