

## **Elaborare Proiect de Autorizare a executării lucrărilor de Construire, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție, Verificare Tehnică a Proiectului și Asistență Tehnică pe perioada execuției aferente proiectului de investiții "Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara"**

I.D.: 40975540

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicării | 26.12.19 | Coduri CPV | 71322500-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Pretul estimativ: | 847.775,35 RON - 847.775,35 RON<br>774.412,00 RON - 774.412,00 RON<br>741.030,40 RON - 741.030,40 RON |
|-------------------|---|

Descriere: 1. Lot 1 - Elaborare PAC,PT și DDE, Verificare Tehnică a Proiectului și Asistență Tehnică pe perioada execuției pe DJ 687E tronson km 0+000 - 18+180 și tronson km 21+630 - 33+575" și "DJ 687D tronson km 0+000 - 15+165, Întocmirea următoarelor documentații tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții: "DJ 687E: Hunedoara -Teliucu Inferior - Ghelari - Ruda-Poenița Voinii - Vadu Dobrii, tronson km 0+000 - 18+180 și tronson km 21+630 - 33+575" și "DJ 687D: Teliucu Inferior (DJ687E) - Cinciș Cerna - Toplița - Hășdău - Lunca Cernii de Jos-Lunca Cernii de Sus - Gura Bordului-lim.jud. Caraș Severin, tronson km 0+000 - 15+165": proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., proiect tehnic - PT, detalii de execuție- D.D.E.,caiete de sarcini- C.S. (inclusiv verificarea proiectului de către verificatori) și Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor.. 2. Lot 2 - Elaborare PAC,PT și DDE, Verificare Tehnică a Proiectului și Asistență Tehnică pe perioada execuției pe DJ 687A: tronson km 0+000 - 15+984, DJ 687C tronson km 1+150 - 18+400 și DC 100: DJ 687 C - DJ 687G, tronson km 0+000 - 02+243, Întocmirea următoarelor documentații tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții: "DJ 687A: Hasdat (DJ 687) - Silvasu de Jos - Hateg (DJ 687G), tronson km 0+000 - 15+984", "DJ 687C: Hateg (DJ 687A) - General Berthelot - Farcadin - Tustea - Ciula Mare - Ciula Mica - Rachitova - DJ687G, tronson km 1+150 - 18+400" și "DC 100: DJ 687 C - DJ 687G, tronson km 0+000 - 02+243": proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., proiect tehnic - PT, detalii de execuție- D.D.E.,caiete de sarcini- C.S. (inclusiv verificarea proiectului de către verificatori și Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor.. 3. Lot 3 - Elaborare PAC,PT și DDE, Verificare Tehnică a Proiectului și Asistență Tehnică pe perioada execuției pe DJ 686D: (DJ 685) km 0+000 - 02+258", "DJ 686: DJ 668 km 0+000 - 27+640, DJ 668 tronson km 11+000 - 20+100, Întocmirea următoarelor documentații tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții: "DJ 686D: Brazi (DJ 685) - Riu de Mori (DJ686), km 0+000 - 02+258", "DJ 686: DJ 668 - Subcetate - Cabana Rausor, km 0+000 - 27+640", "DJ 668: Sintamaria Orlea (DN66) - Bucium - Orlea - Bercu - Covragiu - Gantaga - Bretea Romana - Batalar -Strei - Sangeorgiu - Valea Sangiorgiului - Dancu Mare - Tamasasa - Turmas - DN 7, tronson km 11+000 - 20+100": proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., proiect tehnic - PT, detalii de execuție- D.D.E.,caiete de sarcini- C.S. (inclusiv verificarea proiectului de către verificatori) și Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor..